
施 工 条 件 の 明 示 

事務所名：南房総市  

工 事 名 ： 豊岡海岸山丈下トイレ解体撤去工事  

工 事 箇 所 ： 南房総市富浦町豊岡９２５番地  

明 示 項 目  明 示 事 項 

工 程 関 係  

施工計画書に則り工程管理を実施し、約定工期を厳守すること。  

1ヶ月毎に工事履行報告書を監督職員に提出し、変更が生じた場合に

は、速やかに監督職員に報告すること。  

 施工時間は昼間施工で 8時から 17時までとする。  

その他別添特記仕様書による。  

用 地 関 係  

工事区域に接する民地は必要以上立入らないこと。工事施工上必要

となる場合は、関係地権者と立会・協議の上、立入の同意を得ること。 

公 害 対 策 関 係  

油脂類等による周辺の水質汚濁、汚染防止、工事騒音、粉塵、振動等

には十分配慮すること。  

常に現場の清掃を行い、近隣住民等の迷惑とならぬよう努めること。 

過積載のないようにすること。  

安 全 対 策 関 係  

労働基準法等関係法令を遵守すること。  

施工中、夜間における安全対策を十分配慮すること。また、必要時

には受注者の責において誘導員を設置し安全を図ること。  

工 事 用 道 路 関 係  

搬入路、搬出路として一般道を使用する際に損傷等与えないように

十分留意すること。また損傷等が生じた場合は、請負者の責任におい

て原型に復旧すること。  

仮 設 備 関 係  

設置する仮設構造物等については受注者の責において照査検討し、

設置にあたっては作業員の安全はもとより、第三者への危険について

十分考慮し設置するものとする。  

工事終了時には、必ず保安施設等を配置し、工事期間中に事故等が

起きないよう安全対策に努めること。  

建 設 副 産 物 関 係   建設副産物適正処理推進要綱による。  

工 事 支 障 物 件 関 係  
水道、東京電力及び NTT 等による占用物件の存在を確認し、工事の

際は十分留意すること。  

排水工（濁水処理を含む） 
油類等の流失があった場合は速やかに監督職員及び各施設担当者に

報告するものとし、受注者の責において処理するものとする。  

薬 液 注 入 関 係  特になし。  

中東情勢の変化等による

建設資材の流通状況を踏

まえた設計変更について  

 

１  本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっ

ているナフサ  を由来とする建設資材 (以下、「調達検討資材」 )の調

達に必要となる経費 (以  下、「別途調達経費」 )について、設計変更

を行う対象工事である。   

２  受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合

には、事前に  監督職員と協議するものとする。なお、別途調達経費

が必要となる場合とは、  以下を想定している。  

①   調達検討資材の代替資材を調達した場合   



②   調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合  

③    調達検討資材を調達した場合 (ただし別途調達経費を含む )   

３  受注者は、別途調達経費に係る証明書類 (実際の取引伝票等 )を監督

職員に提出  するものとし、その別途調達経費については設計変更の

対象とする。  

そ の 他  

工程表、施工計画書の提出前の工事着手は原則として認めない。  

工事用資材の運搬については、適正な積載量で運搬すること。なお、

関係車両の交通については、法定速度を遵守すること。  

既設構造物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において原型に

復旧すること。  

関係機関と密に連絡をとり、関係者に損害を与えないよう十分配慮

すること。  

（工事現場閉所による週休２日工事）  

１  本工事は、週休２日制適用工事である。  

２  受注者は、現場閉所による週休２日制工事として取り組むこと。

なお、予定価格には通期の週休２日（４週８休以上）達成相当の経

費を補正している。  

３  受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協

議し週休２日交替制工事に変更することができる。  

４  週休２日制の実施にあたっては、「南房総市週休２日制適用工事実

施要領」に基づき行うこと。  

 


