

# 施 工 条 件 の 明 示

事務所名：南房総市

工 事 名 ： 防災行政無線三芳中継局解体工事

施 設 名 ： 防災行政無線三芳中継局

工 事 箇 所 ： 南房総市海老敷 5 4 9 番地

明 示 項 目	明 示 事 項
工 程 関 係	施工計画書に則り工程管理を実施し、約定工期を厳守すること。 1 ヶ月毎に工事履行報告書を監督職員に提出し、変更が生じた場合には、速やかに監督職員に報告すること。 施工時間は昼間施工で 8 時 3 0 分から 1 7 時までとする。 その他別添特記仕様書による。
用 地 関 係	用地境界と構造物の位置関係を確認把握し、支障がある場合は監督職員と協議すること。 工事用地に接する民地は必要以上立ち入らないこと。工事施工上必要となる場合は、関係地権者と立会・協議の上、立ち入りの同意を得ること。
公 害 対 策 関 係	油脂類等による周辺の水質汚濁、汚染防止、工事騒音、粉塵、振動等には十分配慮すること。 常に現場の清掃を行い、近隣住民等の迷惑とならぬよう努めなければならない。過積載のないようにすること。
安 全 対 策 関 係	労働基準法等関係法令を遵守するとともに、「建築工事安全施工技術指針」を守らなければならない。 施工中、夜間における安全対策を十分配慮すること。工事施工にあたっては、交通誘導員を配置し、十分注意し施工すること。
工 事 用 道 路 関 係	搬入路・搬出路として敷地内道路、一般道を使用する際に損傷等与えない為に十分留意すること。搬入搬出時に林道を使用する場合は、地元と調整を図ること。また損傷等生じた場合は早急に、受注者の責において原型に復すること。
仮 設 備 関 係	設置する仮設構造物等については受注者の責において照査検討し、設置にあたっては作業員の安全はもとより、第三者への危険について十分考慮し設置するものとする。工事終了時には、必ず保安施設等を配置し、工事期間中に事故等が起きないように安全対策に努めること。
建 設 副 産 物 関 係	別添特記仕様書による。
工 事 支 障 物 件 関 係	水道、パイプライン、東電、NTT 等の地下埋設物への調査を事前に行い、十分に注意を払い、施工を行うこと。またその他工事支障物件の調査を事前に行い、十分に注意を払い、施工を行うこと。
排 水 関 係 ( 濁 水 処 理 を 含 む )	特記仕様書のとおり。変更が生じた場合には、速やかに監督職員と協議すること。

<p>そ の 他</p>	<p>工程表、施工計画書の提出前の工事着手は原則として認めない。</p> <p>埋戻等の施工不良が原因による路面沈下が発生した場合には受注者の責任により復旧すること。既設構造物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において原型に復旧すること。</p> <p>関係車両の交通については、法令速度を遵守すること。特に施設周辺は細心の注意を払うこと。関係者及び各関係機関と密に連絡をとり、関係者及び隣地所有者に損害を与えないよう十分配慮すること。既設構造物等に損傷を与えた場合は、受注者の責において原型に復旧すること。</p> <p>本工事は、週休２日制適用工事であること。受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。</p> <p>なお、予定価格には通期の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替制工事に変更することができる。週休２日制の実施にあたっては、「南房総市週休２日制適用工事实施要領」に基づき行うこと。</p>
--------------	---