

施 工 条 件 の 明 示

事務所名：南房総市

工 事 名：市営住宅千田黒潮団地屋根等改修工事

路 線 名：－

工 事 箇 所：南房総市千倉町千田 1 0 7 2 番地 1

明 示 項 目	明 示 事 項
工 程 関 係	施工計画書に則り工程管理を実施し、約定工期を厳守すること。 その他別添仕様書による。
用 地 関 係	用地境界と構造物の位置関係を確認把握し、支障がある場合は 監督職員と協議すること。
公 害 対 策 関 係	水質汚濁、工事騒音、粉塵、振動等に十分留意すること。
安 全 対 策 関 係	市営住宅敷地内工事のため、入居者の安全確保を最優先に行う こと。作業時間帯以外であっても異常気象時にはパトロールを実 施し、異常のある場合には直ちに復旧を行うこと。 また、施工中、夜間における安全対策を十分配慮すること。
工 事 用 道 路 関 係	搬入路・搬出路として敷地内道路、一般道を使用する際に損傷等 を与えないように十分留意すること。また、損傷等が生じた場合は、 早急に受注者の責において原型に復すること。
仮 設 備 関 係	設置する仮設構造物等については受注者の責において照査検討 し、設置にあたっては作業員の安全はもとより、第三者への危険 について十分考慮し設置するものとする。
建 設 副 産 物 関 係	別添特記仕様書による。
工 事 支 障 物 件 関 係	水道、パイプライン、東電、NTT 等の地下埋設物への調査を事 前に行い、十分に注意を払い、施工を行うこと。
排 水 関 係 (濁水処理を含む)	油類等の流出があった場合は、速やかに監督員に報告するもの とし、受注者の責において処理するものとする。
そ の 他	<p>施工不良が原因による施設破損が発生した場合には、受注者の 責により復旧すること。</p> <p>関係車両の交通については、法令速度を遵守すること。特に市 営住宅周辺は細心の注意を払うこと。また、工事用資材等の運搬 については、適正な積載量で運搬すること。</p> <p>各関係機関と密に連絡をとり、関係者に損害を与えないよう十 分配慮すること。</p> <p>本工事は、週休 2 日制適用工事であること。</p> <p>受注者は、現場閉所による週休 2 日工事として取り組むこと。 なお、予定価格には通期の週休 2 日（4 週 8 休以上）達成相当の 経費を補正している。受注者が週休 2 日交代制工事を希望する ときは、受発注者間で協議し週休 2 日交代制工事委変更する ことができる。</p> <p>週休 2 日制の実施にあたっては、「南房総市週休 2 日制適用工 事実施要領」に基づき行うこと。</p>