施工条件の明示

南房総市

工　事　名　富山岩井体育館床改修工事
路線河港名　―
工事箇所　南房総市市部２５０番地

明示項目	明示事項
工程関係	施工計画書に則り工程管理を実施し、約定工期を厳守すること。 その他別添特記仕様書による。
用地関係	工事用地に接する民地は必要以上立ち入らないこと。 工事施工上必要となる場合は、関係地権者と立会・協議の上、立ち入りの同意を得ること。
公害対策関係	水質汚濁、工事騒音、粉塵、振動等に十分留意すること。
安全対策関係	作業時間帯以外であっても異常気象時にはパトロールを実施し、異常のある場合には直ちに復旧を行うこと。 また、必要時には請負者の責において誘導員を設置し安全を図ること。
工事用道路関係	搬入路として敷地内道路、一般道を使用する際に損傷等与えない為に十分留意すること。また、損傷等生じた場合は早急に、請負者の責において原型に復すること。
仮設備関係	設置する仮設構造物（足場・支保工）等については、請負者の責において検討し、設置にあたっては作業員の安全はもとより、第三者への危険について十分考慮し設置するものとする。
残土、産業廃棄物関係	別添特記仕様書による。
工事支障物件等	水道、東京電力及びＮＴＴ等による占用物件の存在を確認し、工事の際は十分留意すること。
排水工（汚水処理を含む）関係	油類等の流出があった場合はすみやかに監督員に報告するものとし、請負者の責において処理するものとする。
薬液注入関係	特になし
その他	施設関係者及び各関係機関と密に連絡をとり、関係者に損害を与えないように十分配慮すること。 施工業者・監理者・発注者で工程会議を行い、共通認識のもと工事を行う。 本工事は週休２日制適用工事である。受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。受注者が週休２日交代制工事を希望する時は、受発注者間で協議し週休２日交代制工事に変更することが出来る。週休２日制の実施にあたっては、「南房総市週休２日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。