

施 工 条 件 の 明 示

事務所名：南房総市

工 事 名：南房総市朝夷行政センター外倉庫解体撤去工事

路 線 名：－

工 事 箇 所：南房総市千倉町瀬戸 2 2 8 0 番地 3

明 示 項 目	明 示 事 項
工 程 関 係	実施工程表を作成し、発注者と工程会議を行い共通認識のもとに工事を行う。 別途工事が行われる場合も同様に調整を行う。 また、朝夷行政センター業務に支障が発生しないよう、工事影響を最小限に抑制するとともに、詳細な工事工程を作成し、工程会議で了解を得ること。 施工計画書に則り工程管理を実施し、約定工期を厳守すること。 その他別添特記仕様書による。
用 地 関 係	工事用地に接する民地は必要以上立ち入らないこと。工事施工上必要となる場合は、関係地権者と立会・協議の上、立ち入りの同意を得ること。
公 害 対 策 関 係	水質汚濁、工事騒音、粉塵、振動等に十分留意すること。
安 全 対 策 関 係	朝夷行政センター敷地内工事の為、利用者等の安全確保を最優先に行うこと、また作業時間帯以外であっても異常気象時にはパトロールを実施し、異常のある場合には直ちに復旧を行うこと。工事全体に係るものについては本工事が取りまとめるものとする。 また、必要時には受注者の責において誘導員を設置し安全を図ること。
工 事 用 道 路 関 係	搬入路として敷地内道路、一般道を使用する際に損傷等与えない為に十分留意すること。また、損傷等生じた場合は早急に、受注者の責において原型に復すること。
仮 設 備 関 係	設置する仮設構造物（足場・支保工）等については受注者の責において照査検討し、設置にあたっては作業員の安全はもとより、第三者への危険について十分考慮し設置するものとする。
建 設 副 産 物 関 係	別添特記仕様書による。
工 事 支 障 物 件 関 係	南房総市水道局、東京電力及び NTT 等による占用物件の存在を確認し、工事の際は十分留意すること。
排 水 関 係 （濁水処理を含む）	油類等の流出があった場合は、速やかに監督員に報告するものとし、受注者の責において処理するものとする。
そ の 他	施工不良が原因による施設破損が発生した場合には、受注者の責により復旧すること。 関係車両の交通については、法令速度を遵守すること。特に朝夷行政センター敷地内は細心の注意を払うこと。また、工事用資材等の運搬については、適正な積載量で運搬すること。 各関係機関と密に連絡をとり、関係者に損害を与えないよう十分配慮すること。 同一敷地内における別途発注工事等について、密接な連絡をとりお互いの工事が潤滑に滞りなく進捗するよう工事間調整を行うこと。 本工事は、週休 2 日制適用工事であること。 受注者は、現場閉所による週休 2 日工事として取り組むこと。なお、予定価格には通期の週休 2 日（4 週 8 休以上）達成相当の経費を補正している。受注者が週休 2 日交代制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休 2 日交代制工事委変更することができる。 週休 2 日制の実施にあたっては、「南房総市週休 2 日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。