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事務所名：南房総市 

工 事 名 ： 林道貝沢線 林道施設災害復旧工事 

路 線 名 ： 林道貝沢線 

工 事 箇 所 ： 南房総市和田町石堂地先 

明 示 項 目 明 示 事 項 

工 程 関 係 

実施工程表により工程管理を行うこと。 

変更が生じた場合には、速やかに監督職員に報告すること。 

施工時間は昼間施工で９時から１７時までとする。 

用 地 関 係 

用地境界と構造物の位置関係を確認把握し、支障がある場合は

監督職員と協議すること。 

公 害 対 策 関 係 

油脂類等による周辺の水質汚濁、汚染防止に十分配慮すること。 

常に現場の清掃を行い、近隣住民等の迷惑とならぬよう努めな

ければならない。また、工事騒音、振動等に十分注意し、過積

載のないようにすること。 

安 全 対 策 関 係 

労働基準法等関係法令を遵守するとともに、「土木工事安全施

工技術指針」を守らなければならない。 

施工中、夜間における安全対策を十分配慮すること。 

交通規制が必要となる場合は監督職員と協議すること。 

工 事 用 道 路 関 係 

工事用車両の通行経路については監督職員と協議すること。 

資材搬入時に農道を使用する場合は地元と調整を図ること。 

搬入路として一般道を使用する際に損傷等与えない為に十分留

意すること。 

また損傷等生じた場合は、請負者に責において原型に復するこ

と。 

仮 設 備 関 係 

工事終了時には、必ず保安施設等を配置し、工事期間中に事故

等が起きないよう安全対策に努めること。 

建 設 副 産 物 関 係 特記仕様書のとおり 

工事支障物件関係 

水道、パイプライン、東電、NTT 等の地下埋設物への調査を事前

に行い、十分に注意を払い、施工を行うこと。 

排 水 工 

（濁水処理を含む） 

特記仕様書のとおり。 

変更が生じた場合には、速やかに監督職員と協議すること。 

そ の 他 

工程表、施工計画書の提出前の工事着手は原則として認めない。 

埋戻等の施工不良が原因による路面沈下が発生した場合には請

負者の責任により復旧すること。 

既設構造物等に損傷を与えた場合は、請負者の責任において原型

に復旧すること。 

各施設関係者及び各関係機関と密に連絡をとり、関係者に損害

を与えないよう十分配慮すること。 

 


