
施 工 条 件 の 明 示          

事務所名： 南 房 総 市 

工 事 名： 道の駅ローズマリー公園空調機交換工事 

施 設 名： 道の駅ローズマリー公園 

工 事 箇 所： 南房総市白子1501番地 

明 示 項 目            明 示 事 項                                 

工 程 関 係            

実施工程表により工程管理を行い、工事履行報告書を監督職員に提出し、

変更が生じた場合には、速やかに監督職員に報告すること。 

 施工時間は昼間施工で9時から17時までとする。 

その他別添特記仕様書による。 

用 地 関 係            
 工事用地に接する民地は必要以上立ち入らないこと。工事施工上必要とな

る場合は、関係地権者と立会・協議の上、立ち入りの同意を得ること。 

公 害 対 策 関 係             水質汚濁、工事騒音、粉塵、振動等に十分留意すること。 

安 全 対 策 関 係            
道の駅内工事のため、工事影響を最小限に抑制し、利用者等の安全確保を

最優先に行うこと。 

工 事 用 道 路 関 係            

 搬入路として敷地内道路、一般道を使用する際に損傷等与えない為に十分留

意すること。また、損傷等生じた場合は早急に、受注者の責において原型に

復すること。  

仮 設 備 関 係            
工事終了時には、必ず保安施設等を配置し、工事期間中に事故等が起き

ないよう安全対策に努めること。 

建 設 副 産 物 関 係             別添特記仕様書による。 

工 事 支 障 物 件 等            
 水道、パイプライン、東京電力及びNTT等の地下埋設物への調査を事前に

行い、十分に注意を払い施工すること。 

排 水 関 係 

（ 濁 水 処 理 ） 

油類等の流出があった場合はすみやかに監督員に報告するものとし、受注

者の責において処理するものとする。 

薬 液 注 入 関 係 特になし 

そ の 他            

関係車両の交通については、法令速度を遵守すること。特に施設の周辺は

細心の注意を払うこと。また、工事用資材等の運搬については、適正な積

載量で運搬すること。 

関係者及び各関係機関と密に連絡をとり、関係者に損害を与えないよう十

分配慮すること。 

 


