
薬液注入関係 特になし

仮設備関係
設置する仮設構造物（足場・支保工）等については受注者の責
において照査検討し、設置にあたっては作業員の安全はもとよ
り、第三者への危険について十分考慮し設置するものとする。

建設副産物関係 別添特記仕様書による。

その他

施工不良が原因による施設破損が発生した場合には受注者の責
により復旧すること。
関係車両の交通については、法令速度を遵守すること。特に施
設の周辺は細心の注意を払うこと。また、工事用資材等の運搬
については、適正な積載量で運搬すること。
各関係機関と密に連絡をとり、関係者に損害を与えないよう十
分配慮すること。

工事支障物件等
水道、東京電力及びＮＴＴ等による占用物件の存在を確認し、
工事の際には十分留意すること。

排水工（汚水処理
を含む）関係

油類等の流出があった場合はすみやかに監督員に報告するもの
とし、受注者の責において処理するものとする。

公害対策関係 水質汚濁、工事騒音、粉塵、振動等に十分留意すること。

安全対策関係

安全確保を最優先に行うこと。作業時間帯以外であっても異常
気象時にはパトロールを実施し、異常のある場合には直ちに復
旧を行うこと。
また、必要時には受注者の責において誘導員を設置し安全を図
ること。

工事用道路関係
搬入路・搬出路として敷地内道路、一般道を使用する際に損傷
等与えない為に十分留意すること。また、損傷等生じた場合は
早急に、受注者の責において原型に復すること。

明 示 項 目 明　　　示　　　事　　　項

工程関係
実施工程表を作成し、発注者・施工業者と工程会議を行い共通
認識のもとに工事を進め、約定工期を厳守すること。
その他別添特記仕様書による。

用地関係
工事用地に接する民地は必要以上立ち入らないこと。工事施工
上必要となる場合は、関係地権者と立会・協議の上、立ち入り
の同意を得ること。

施工条件の明示

南房総市

工 事 名 千倉地区複合施設案内看板設置工事

工 事 箇 所 南房総市千倉町忽戸４５番地２


