
施工条件の明示 

南 房 総 市 

工 事 名： 南房総市役所本庁舎空調設備等改修工事（建築工事） 

工 事 箇 所： 南房総市富浦町青木２８番地 

明 示 項 目 明 示 事 項 

工 程 関 係 

別途発注の電気設備工事、機械設備工事との調整をとるため、実施工程表を作

成し、発注者・工事監理者・施工業者と工程会議を行い、共通認識のもとに工事

を行う。 

 施工計画書に則り工程管理を実施し、約定工期を厳守すること。 

 その他別添特記仕様書による。 

用 地 関 係 
 工事用地に接する民地は立ち入らないこと。工事施工上必要となる場合は、関

係地権者と立会・協議の上、立ち入りの同意を得ること。 

公 害 対 策 関 係  水質汚濁、工事騒音、粉塵、振動等に十分留意すること。 

安 全 対 策 関 係 

南房総市役所来庁者及の安全・利便性の確保を最優先に行い、庁舎機能維持や

執務環境への影響を抑えるよう配慮して施工すること。 

また、作業時間帯以外であっても荒天時などは適宜パトロールを実施し、異常

のある場合には、直ちに適切な安全対策を行うこと。 

工 事 用 道 路 関 係 
 搬入路として敷地内、一般道を使用する際に損傷等与えない為に十分留意するこ

と。また、損傷等生じた場合は早急に、受注者の責において原型に復すること。 

仮 設 備 関 係 

 設置する仮設構造物（足場・支保工）等については受注者の責において照査検

討し、設置にあたっては作業員の安全はもとより、第三者への危険について十分

考慮し設置するものとする。 

建 設 副 産 物 関 係  別添特記仕様書による。 

工 事 支 障 物 件 等 
 水道、東京電力及びNTT等による占用物件の存在を確認し、工事の際は十分留意

すること。 

排 水 関 係 

（ 濁 水 処 理 ） 
工事による排水が、隣接地に流入しないよう留意すること。 



そ の 他 

市業務に影響のある工程は、夜間・休日などの閉庁時に実施すること。 

議場については、令和８年９月２６日から工事を実施し、令和９年２月１１日

以降使用できる状態とすること。 

関係車両の交通については、法令速度を遵守すること。また、工事用資材等の

運搬については、適正な積載量で運搬すること。 

施設関係者及び各関係機関と密に連絡をとり、関係者に損害を与えないよう十

分配慮すること。 

本工事は分離発注のため、同施設に関係する工事に係る入札において不調等に

なった場合、落札者が決定するまでの間、工事着手を待機していただくことがあ

る。 

本工事は、週休２日制適用工事であること。 

受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格に

は通期の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。受注者が週

休２日交代制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交代制工事委

変更することができる。週休２日制の実施にあたっては、「南房総市週休２日制

適用工事実施要領」に基づき行うこと。 

 


