
数  量 単位

舗装面積より 471.0 * 0.15 ＝ 70.7 71

＝ 70.7 71

＝ 70.7 71

数量計算書より 471.0 ＝ 471.0 471

数量計算書より 471.0 ＝ 471.0 471

2.0 * 3.0 ＝ 6.0 6 必要日数（まるめ） 3 日

土砂等運搬
土砂　小規模
運搬距離　L=15.2㎞

ｍ2

整地 残土受入地での処理
ｍ3

道路土工

掘削 土砂　小規模(標準)
ｍ3

数 量 総 括 表 （ 市 道 深 名 ２ ３ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

舗装工

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

m2

上層路盤
RM-30
t=100㎜

m2

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 4.20 4.20

至
№0+10 3.60 3.60

自
№0+10 3.60 3.60

至
№1 3.60 3.60

自
№1 3.60 3.60

至
№1+10 3.30 3.30

自
№1+10 3.30 3.30

至
№2 3.00 3.00

自
№2 3.00 3.00

至
№2+10 3.00 3.00

自
№2+10 3.00 3.00

至
№3 3.00 3.00

自
№3 3.00 3.00

至
№3+10 3.00 3.00

自
№3+10 3.00 3.00

至
№4 3.00 3.00

自
№4 3.00 3.00

至
№4+10 3.00 3.00

自
№4+10 3.00 3.00

至
№5 3.00 3.00

自
№5 3.00 3.00

至
№5+10 3.00 3.00

自
№5+10 3.00 3.00

至
№6 3.00 3.00

自
№6 3.00 3.00

至
№6+10 3.00 3.00

自
№6+10 3.00 3.00

至
№7 3.00 3.00

自
№7 3.00 3.00

至
№7+10 3.00 3.00

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

数 量 計 算 書 （ 市 道 深 名 ２ ３ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

測点 測点間距離

上 層 路 盤 表 層

10.000 3.90 39.0 3.90 39.0

10.000 3.45 34.5 3.45 34.5

10.000 3.60 36.0 3.60 36.0

10.000 3.15 31.5 3.15 31.5

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0

0.0 0.0合　　計 150.000 471.0 471.0



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

70.7 37 1.91

471.0 830 0.57

471.0 2,300 0.20

舗装工

交 通 誘 導 警 備 員 必 要 日 数 計 算 （ 市 道 深 名 ２ ３ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

道路土工

掘削 土砂　小規模(標準)
ｍ3

上層路盤
RM-30
t=100㎜

m2

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

m2

必要日数 2.68


