
仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

5.50 = 5.50 5.5

5.50 = 5.50 5.5

28.40 = 28.4 28

9.60 = 9.6 10

4.40 = 4.4 4

28.40 -( 9.60 ＋ 4.40 )/ 0.9 = 12.8 13

5.00 = 5.00 5.0

26.30 = 26.30 26.3

5.80 = 5.80 5.8

7.43 = 7.43 7.4

砂利路盤工（人力）

　令和６年度　林道貝沢線 林道施設災害復旧工事

数　量　総　括　表

備 考

南房総市和田町石堂地先　

コンクリート舗装工

舗装工

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別

敷均し幅2.0m未満

RC-40　t=100mm

m2

m2t=150mm

計　　　　　算　　　　　式

コンクリート舗装

石・ブロック積（張）工

作業土工

床掘り m3

埋戻し m3

盛土 m3

残土処理 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積）

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 m2

胴込・裏込材（砕石） m3



仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

　令和６年度　林道貝沢線 林道施設災害復旧工事

数　量　総　括　表

備 考

南房総市和田町石堂地先　

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式

8.65 = 8.65 8.7

5.50 = 5.50 5.5

5.50 × 0.15 = 0.83 0.8

5.50 × 0.15 = 0.83 0.8 m3

殻運搬 コンクリート殻（無筋） m3

運搬処理工

コンクリート殻（無筋）

0.83×2.35=2.0t

m2

構造物取壊し工

構造物撤去工

舗装版破砕（小規模）

殻処分

運搬距離

18.2km

コンクリート舗装版

舗装版切断 コンクリート舗装版 m



断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量

0.00 0.00 0.00 0.00

3.96 1.98 2.2 0.71 0.36 0.4 0.00 0.00 0.0 1.01 0.51 0.6

2.77 3.37 8.4 1.22 0.97 2.4 1.74 0.87 2.2 0.98 1.00 2.5

6.63 4.70 11.8 2.60 1.91 4.8 0.00 0.87 2.2 0.79 0.89 2.2

9.26 3.00 0.00 0.73

0.00 4.63 6.0 0.00 1.50 2.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.37 0.5

28.4 9.6 4.4 5.8

裏込材

数　量　計　算

　令和６年度　林道貝沢線 林道施設災害復旧工事

測点名 距離

C1:機械床掘 B1:埋戻 B2:盛土

南房総市和田町石堂地先　

1.10№0

№0-1.1

2.50

2.50

1.30№0+6.3

　〃

№0+5.0

№0+2.5

7.40合　計



幅 平均長 面積 幅 平均長 面積 幅 平均長 面積

0.35 0.35 0.35

0.35 0.35 0.39 0.35 0.35 0.39 0.35 0.35 0.39

1.40 0.88 2.19 1.40 0.88 2.19 1.40 0.88 2.19

1.20 1.30 1.30 1.20 1.30 1.30 1.20 1.30 1.30

0.35 0.78 1.16 0.35 0.78 1.16 0.35 0.78 1.16

0.35 0.35 0.46 0.35 0.35 0.46 0.35 0.35 0.46

5.50 5.50 5.50

7.40合　計

№0-1.1

1.10

1.30

1.50

1.00

2.50

№0+6.3

№0+5.0

№0+3.5

№0+2.5

№0

舗装版破砕

　令和６年度　林道貝沢線 林道施設災害復旧工事

数　量　計　算

測点名 距離

路盤 コンクリート舗装

南房総市和田町石堂地先　


