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 段差修正工

 ・施工面積　：0.95m2(CAD計測)

 ・平均施工厚：19mm(0～38mm)

 ・段差修正材：スーパーロメンパッチ(粗粒型)同等品

 伸縮目地補修工(A1)

 ・施工延長：3.680m

伸縮目地補修工(A2) 

・施工延長：2.750m 

A A

沢山橋1号 補修図(その1)

注記）1.施工前、現地詳細調査を実施し、施工寸法および数量を確定すること。

      2.A2側取付道路の「段差修正工」は、「伸縮目地補修工」完了後に実施すること。

1.バックアップ材 

2.ボンドブレ－カー 

 5.防水テープ

   (ファインテープ同等品)

伸縮目地補修工(A1,A2)

遊間幅15mm区間工法断面図

※　1.本仕様は「伸縮目地(遊間幅15mm区間)」の補修仕様として適用する。

    2.防水テープ設置前、設置面を十分に清掃すること。

    3.本仕様は参考である。実施の際は本仕様同等品を採用すること。

3.プライマー塗布　

(シリコーン変性 

4.弾性シーリング材 

(シリコーン系)   

ウレタン樹脂系) 

( A - A )

1.バックアップ材 

2.ボンドブレ－カー 

3.プライマー塗布　

(シリコーン変性 

4.弾性シーリング材 

(シリコーン系)   

ウレタン樹脂系) 

( B - B )

伸縮目地補修工(A1)

遊間幅10mm区間工法断面図

※　1.本仕様は「伸縮目地(遊間幅10mm区間)」の補修仕様として適用する。

    2.本仕様は参考である。実施の際は本仕様同等品を採用すること。

市道上滝田3号橋

南房総市上滝田地先

路 線 名：

委託箇所：

事業年度：

図面名

会社名

事業者名

縮尺

作成年月日

工事名

図面番号図 示

南　房　総　市

沢山橋1号 補修図(その1) 

/4 9

和合建設コンサルタント株式会社

令和 5年 1月

橋梁修繕設計業務委託(その2)(道路メンテナンス)

伸縮目地補修工・段差補修工
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橋 下 面 S=1:20
( 床版 )

平面見下げ図

　 至 県道258号 至 沢山不動堂 　
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鉄筋露出

凡例

ポリマーセメントモルタル

素地調整工

プライマー塗布

浮き部分、脆弱部の斫り取り

断面修復工

除錆処理、防錆材塗布

鉄 筋

カッター入れ

・補修範囲に10mm程度カッターを入れてから施工すること。

・断面修復は、脆弱部をたたき落とした上で実施すること。

・断面修復の際は、鉄筋に防錆処理を施すこと。

・断面修復箇所及び数量は、現地にて確認すること。

注記）

・かぶり厚が十分確保できない場合は、補修材を盛ること。

断面修復工
左官工法

 断面修復工(下面)  断面修復工(下面) 断面修復工(下面) 

断面修復工(下面) 

断面修復工(上面) 
水切り設置工 

("a"部)    

 水切り設置工

(※1)       

※1  床版上面の断面修復は、防護柵「縦桟補修工」を包括するため、寸法を変更している。

　　   ・断面修復寸法：450×100(t=100) → 450×150(t=100)

沢山橋1号 補修図(その4)

注記）1.施工前、現地詳細調査を実施し、

        施工寸法および数量を確定すること。

 2.接着剤塗布(エポキシ樹脂系：320mL/7m)

 1.表面処理(ディスクサンダー,幅30mm程度)

 3.水切り設置

"a"部詳細(参考仕様)

水切り設置工

※　1.本仕様は「床版谷側張出部」の水切り仕様として適用する。

    2.本仕様は参考である。実施の際は本仕様同等品を採用すること。

　　3.水切り設置工は「断面修復工」完了後に実施すること。

R 9

水切り詳細 S=1:1

＜水切り仕様＞

  ・構造：独立気泡スポンジ

  ・材質：EPDM系ゴム

  ・色　：ライトグレー

  ・質量：80g/m

市道上滝田3号橋

南房総市上滝田地先
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和合建設コンサルタント株式会社
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水切り設置工・断面補修工

10mm程度
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