
市道南無谷38号線　上新田橋　橋梁修繕修繕工事　調査品目一覧(数量表)
資材区分・
調査区分

規格 備考

1 Ａ－①
加工鋼材
SGP 100A
SR235R.B.Φ13、Φ9

19.7 m
形成する材料一式(付属品含む)
標準使用量(ロス含む)についても報告す
るものとする。

2 Ａ－① SM490YA 6種類 0.564 t 加工品の材料費。

3 Ａ－① 常温亜鉛めっき(ローバル) 1.0 缶
形成する材料一式(付属品含む)
標準使用量(ロス含む)についても報告す
るものとする。

4 Ａ－① SM400A 4.0 箇所 形成する材料一式(付属品含む)

5 Ａ－① 鋼製フレーム+シート 1.0 式 構成する材料の賃料

6 Ａ－① 処理風量5m3/min 1.0 式 構成する材料の賃料

7 Ａ－①
1次フィルター(1枚/日)
2次フィルター(1枚/週)
HEPAフィルター(1枚/3ヶ月)

1.0 式 構成する材料費

8 Ａ－① 処理風量 33.5m3／min 1.0 式 構成する材料の賃料

9 Ａ－①
1次フィルター(1枚/日)
2次フィルター(1枚/週)
HEPAフィルター(1枚/3ヶ月)

1.0 式 構成する材料費

10 Ａ－① 粉塵専用掃除機 1.0 式 構成する材料の賃料

11 Ａ－①
1次紙パックフィルター(1枚/日)
HEPAフィルター(1枚/3ヶ月)

1.0 式 構成する材料費

12 Ａ－① 風量 6m3／min 1.0 式 構成する材料の賃料

13 Ａ－①
1次フィルター(1枚/日)
2次フィルター(1枚/週)
HEPAフィルター(1枚/3ヶ月)

1.0 式 構成する材料費

14 Ｄ－① 現場塗装 1.0 式 新規設置の工事費(歩掛)

15 Ｄ－① 4.0 箇所 新規設置の工事費(歩掛)

16 Ｅ－② 18.37 m2 工事費(歩掛)

17 Ｅ－② 1.9 m2 工事費(歩掛)

資材区分・
調査区分

カウント数

Ａ－① 13

Ｄ－① 2

Ｅ－② 2

数量（単位）

排水管

鋼板接着用鋼板

補助支承本体

粉塵対策用掃除機

セキュリティールーム

重防食塗料

小型集塵機

小型集塵機　付属品

負圧集塵機

負圧集塵機　付属品

常温亜鉛めっき塗装

紫外線硬化型FRPシー
ト工(UVPPS工法)

名称

粉塵対策用掃除機　付
属品

エアーシャワー

エアーシャワー　付属
品

サーフトリートDN工法

補助支承本体設置



市道南無谷44号線　太田橋　橋梁修繕修繕工事　調査品目一覧(数量表)
資材区分・
調査区分

規格 備考

1 Ａ－① ベースプレート式 19.15 m 形成する材料一式(付属品含む)

2 Ｄ－① ベースプレート式 19.15 m 新規設置の工事費(歩掛)

3 Ｄ－① 0.13 m2 工事費(歩掛)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

資材区分・
調査区分

カウント数

Ａ－① 1

Ｄ－① 2

Ｅ－② 0

名称 数量（単位）

橋梁用ガードレール

橋梁用ガードレール設
置

小規模型枠工



市道上滝田3号線　沢山橋1号　橋梁修繕修繕工事　調査品目一覧(数量表)
資材区分・
調査区分

規格 備考

1 Ａ－① 9.19 m
形成する材料一式(付属品含む)
標準使用量(ロス含む)についても報告す
るものとする。

2 Ａ－①
スーパーロメンパッチ粗粒型相
当

0.95 ｍ2
形成する材料一式(付属品含む)
標準使用量(ロス含む)についても報告す
るものとする。

3 Ｄ－① 6.43 m 工事費(歩掛)

4 Ｄ－① 5.68 m 工事費(歩掛)

5 Ｄ－① 0.95 ｍ2 工事費(歩掛)

6 Ｄ－① 9.19 m 工事費(歩掛)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

資材区分・
調査区分

カウント数

Ａ－① 2

Ｄ－① 4

Ｅ－② 0

名称 数量（単位）

ウォーターカッター

段差修正材

伸縮目地補修工

防水テープ設置工

段差修正工

水切り設置工



市道千倉11号線　チョンチョン橋　橋梁修繕工事　調査品目一覧(数量表)
資材区分・
調査区分

規格 備考

1 Ａ－①
S-30 H=125
157×125h×L

11.39 m
形成する材料一式(付属品含む)
標準使用量(ロス含む)についても報告す
るものとする。

2 Ａ－① 3h=24N/㎟ 6.43 m
形成する材料一式(付属品含む)
標準使用量(ロス含む)についても報告す
るものとする。

3 Ｄ－① 鋼製ジョイント 11.39 m 既設装置の撤去工事費(歩掛)

4 Ｄ－① 荷重支持型鋼製ジョイント 11.39 m 新規設置の工事費(歩掛)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

資材区分・
調査区分

カウント数

Ａ－① 2

Ｄ－① 2

Ｅ－② 0

名称 数量（単位）

荷重支持型鋼製ジョイ
ント

超速硬コンクリート

既設伸縮装置撤去工

伸縮装置設置工



市道沓見15号線　入台橋　橋梁修繕工事　調査品目一覧(数量表)
資材区分・
調査区分

規格 備考

1 Ｄ－① 10.40 m 工事費(歩掛)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

資材区分・
調査区分

カウント数

Ａ－① 0

Ｄ－① 1

Ｅ－② 0

名称 数量（単位）

目地止水工


