

開 札 結 果

開札日	令和5年5月19日	種別	土木一式工事	
工事等の名称	川下漁港浚渫工事	完成期限等	令和5年8月4日	
工事等の場所	南房総市白浜町滝口地先	予定価格 (税込)	4,246,000 円	
落札業者名	(株) 光栄開発	落札金額 (税込)	4,070,000 円	
番号	商号又は名称	開札結果		備考
		第1回	第2回	
1	(株) 光栄開発	3,700,000		落札
2	大秀工業(株)	3,800,000		
3	(株) 森組	3,790,000		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

開 札 結 果

開札日	令和5年5月19日	種別	土木一式工事	
工事等の名称	名倉漁港（原）浚渫工事	完成期限等	令和5年8月4日	
工事等の場所	南房総市白浜町白浜地先	予定価格 (税込)	6,193,000 円	
落札業者名	(株) 光栄開発	落札金額 (税込)	5,940,000 円	
番号	商号又は名称	開札結果		備考
		第1回	第2回	
1	(株) 光栄開発	5,400,000		落札
2	大秀工業(株)	5,550,000		
3	(株) 森組	5,520,000		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

開 札 結 果

開札日	令和5年5月19日	種別	管工事	
工事等の名称	南房総市立富浦小学校多目的室空調改修工事	完成期限等	令和5年8月24日	
工事等の場所	南房総市富浦町原岡931番地 (富浦小学校)	予定価格 (税込)	2,827,000 円	
落札業者名	(有) 真木商店	落札金額 (税込)	2,706,000 円	
番号	商号又は名称	開札結果		備考
		第1回	第2回	
1	和泉建設(株)	2,520,000		
2	(株) エネライズ	2,530,000		
3	(株) 佐久間総合設備	辞退		
4	(有) シンワ・トータル・サービス	2,493,000		
5	(有) ダンレイメンテナンス	辞退		
6	(有) 南房浄化槽サービス	2,490,000		
7	(有) 真木商店	2,460,000		落札
8				
9				
10				

開札結果

開札日	令和5年5月19日	種別	管工事	
工事等の名称	南房総市立富浦中学校トイレ改修工事	完成期限等	令和5年9月29日	
工事等の場所	南房総市富浦町青木249番地1 (富浦中学校)	予定価格 (税込)	15,950,000円	
落札業者名	(有)若林製作所	落札金額 (税込)	15,070,000円	
番号	商号又は名称	開札結果		備考
		第1回	第2回	
1	(有)青木酸素商店	13,820,000		
2	安房住宅(株)	13,950,000		
3	和泉建設(株)	辞退		
4	(株)佐久間総合設備	辞退		
5	(有)シンワ・トータル・サービス	14,100,000		
6	(有)ダンレイメンテナンス	辞退		
7	(株)戸倉商店	辞退		
8	三平産業(株)	辞退		
9	(有)若林製作所	13,700,000		落札
10				

開 札 結 果

開札日	令和5年5月19日	種別	管工事	
工事等の名称	とみうら元気倶楽部空調設備（交流ホール・キッズコーナー系統）改修工事	完成期限等	令和5年9月29日	
工事等の場所	南房総市富浦町原岡88番地2	予定価格 （税込）	18,107,650 円	
落札業者名	（有）青木酸素商店	落札金額 （税込）	17,193,000 円	
番号	商号又は名称	開札結果		備考
		第1回	第2回	
1	（有）青木酸素商店	15,630,000		落札
2	和泉建設（株）	辞退		
3	（有）シンワ・トータル・サービス	16,040,000		
4	（有）ダンレイメンテナンス	16,270,000		
5	（株）戸倉商店	16,220,000		
6	三平産業（株）	辞退		
7	（有）若林製作所	15,960,000		
8				
9				
10				

開札結果

開札日	令和5年5月19日	種別	建築一式工事	
工事等の名称	とみうら元気倶楽部舞台吊物設備 修繕（ワイヤー交換）	完成期限等	令和5年7月31日	
工事等の場所	南房総市富浦町原岡88番地2	予定価格 （税込）	1,617,000円	
落札業者名	（有）高梨工業	落札金額 （税込）	1,562,000円	
番号	商号又は名称	開札結果		備考
		第1回	第2回	
1	和泉建設（株）	1,450,000		
2	（有）高梨工業	1,420,000		落札
3	（有）若林製作所	辞退		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				