

開 札 結 果

| 開札日 | 令和6年11月29日 | 種別 | ほ装工事 | |
|--------|-------------|--------------|-------------|----|
| 工事等の名称 | 農道平群線舗装修繕工事 | 完成期限等 | 令和7年2月28日 | |
| 工事等の場所 | 南房総市吉沢地先 | 予定価格 (税込) | 3,124,000 円 | |
| 落札業者名 | 川前開発 (有) | 落札金額 (税込) | 2,992,000 円 | |
| 番号 | 商号又は名称 | 開札結果 | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | |
| 1 | 川前開発 (有) | 2,720,000 | | 落札 |
| 2 | 東海建設 (株) | 2,800,000 | | |
| 3 | (株) 戸倉商店 | 2,800,000 | | |
| 4 | (有) 若林製作所 | 辞退 | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

開 札 結 果

| 開札日 | 令和6年11月29日 | 種別 | ほ装工事 | |
|--------|-----------------|--------------|-------------|----|
| 工事等の名称 | 林道嶺岡中央4号線舗装修繕工事 | 完成期限等 | 令和7年3月14日 | |
| 工事等の場所 | 南房総市荒川地先 | 予定価格 (税込) | 3,740,000 円 | |
| 落札業者名 | 東海建設(株) | 落札金額 (税込) | 3,663,000 円 | |
| 番号 | 商号又は名称 | 開札結果 | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | |
| 1 | 川前開発(有) | 辞退 | | |
| 2 | 東海建設(株) | 3,330,000 | | 落札 |
| 3 | (株) 戸倉商店 | 3,350,000 | | |
| 4 | (有) 若林製作所 | 辞退 | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

開 札 結 果

| 開札日 | 令和6年11月29日 | 種別 | 土木一式工事 | |
|--------|---------------|--------------|-------------|----|
| 工事等の名称 | 林道小松線中橋橋梁補修工事 | 完成期限等 | 令和7年3月14日 | |
| 工事等の場所 | 南房総市千倉町大貫地先 | 予定価格 (税込) | 4,224,000 円 | |
| 落札業者名 | (株) 大兼工務店 | 落札金額 (税込) | 4,092,000 円 | |
| 番号 | 商号又は名称 | 開札結果 | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | |
| 1 | 安房住宅(株) | 辞退 | | |
| 2 | (株) 黒川建設 | 3,750,000 | | |
| 3 | (株) 大兼工務店 | 3,720,000 | | 落札 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

開 札 結 果

| 開札日 | 令和6年11月29日 | 種別 | 土木一式工事 | |
|--------|-----------------|--------------|-------------|----|
| 工事等の名称 | 市道多田良17号線排水整備工事 | 完成期限等 | 令和7年3月21日 | |
| 工事等の場所 | 南房総市富浦町多田良地先 | 予定価格 (税込) | 3,300,000 円 | |
| 落札業者名 | 東海建設(株) | 落札金額 (税込) | 3,190,000 円 | |
| 番号 | 商号又は名称 | 開札結果 | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | |
| 1 | 和泉建設(株) | 2,950,000 | | |
| 2 | (有)佐久間組 | 未入札 | | |
| 3 | 東海建設(株) | 2,900,000 | | 落札 |
| 4 | (有)若林製作所 | 辞退 | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

開 札 結 果

| 開札日 | 令和6年11月29日 | 種別 | 土木一式工事 | |
|--------|----------------|--------------|-------------|----|
| 工事等の名称 | 市道市部20号線排水整備工事 | 完成期限等 | 令和7年3月14日 | |
| 工事等の場所 | 南房総市市部地先 | 予定価格 (税込) | 4,609,000 円 | |
| 落札業者名 | 東海建設(株) | 落札金額 (税込) | 4,510,000 円 | |
| 番号 | 商号又は名称 | 開札結果 | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | |
| 1 | 川前開発(有) | 4,150,000 | | |
| 2 | 東海建設(株) | 4,100,000 | | 落札 |
| 3 | (株) 戸倉商店 | 4,130,000 | | |
| 4 | (有) 若林製作所 | 辞退 | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

開 札 結 果

| 開札日 | 令和6年11月29日 | 種別 | 土木一式工事 | |
|--------|---------------|--------------|-------------|----|
| 工事等の名称 | 市道荒川3号線道路維持工事 | 完成期限等 | 令和7年3月19日 | |
| 工事等の場所 | 南房総市荒川地先 | 予定価格 (税込) | 3,113,000 円 | |
| 落札業者名 | (株) 戸倉商店 | 落札金額 (税込) | 2,948,000 円 | |
| 番号 | 商号又は名称 | 開札結果 | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | |
| 1 | 川前開発(有) | 辞退 | | |
| 2 | 東海建設(株) | 2,780,000 | | |
| 3 | (株) 戸倉商店 | 2,680,000 | | 落札 |
| 4 | (有) 若林製作所 | 辞退 | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

開 札 結 果

| 開札日 | 令和6年11月29日 | 種別 | ほ装工事 | |
|--------|---------------|--------------|-------------|----|
| 工事等の名称 | 富山地区内市道舗装修繕工事 | 完成期限等 | 令和7年3月14日 | |
| 工事等の場所 | 南房総市富山地区 | 予定価格 (税込) | 5,555,000 円 | |
| 落札業者名 | 川前開発 (有) | 落札金額 (税込) | 5,313,000 円 | |
| 番号 | 商号又は名称 | 開札結果 | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | |
| 1 | 川前開発 (有) | 4,830,000 | | 落札 |
| 2 | 東海建設 (株) | 4,960,000 | | |
| 3 | (株) 戸倉商店 | 4,980,000 | | |
| 4 | (有) 若林製作所 | 辞退 | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

開 札 結 果

| 開札日 | 令和6年11月29日 | 種別 | ほ装工事 | |
|--------|------------------|--------------|-------------|----|
| 工事等の名称 | 市道千倉108号線舗装本復旧工事 | 完成期限等 | 令和7年2月14日 | |
| 工事等の場所 | 南房総市千倉町北朝夷地先 | 予定価格 (税込) | 3,751,000 円 | |
| 落札業者名 | (株) 大兼工務店 | 落札金額 (税込) | 3,597,000 円 | |
| 番号 | 商号又は名称 | 開札結果 | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | |
| 1 | 安房住宅(株) | 辞退 | | |
| 2 | (株) 黒川建設 | 3,320,000 | | |
| 3 | (株) 大兼工務店 | 3,270,000 | | 落札 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |