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仮設配水管布設･撤去



仮 設 配 水 管 材 料



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

<購入材料>
DIP用,V型,ｿﾌﾄｼｰﾙ付

不断水割T字管 φ200×φ150 1 1 組
ダクタイル鋳鉄 内面粉体,RF7.5K
フランジ蓋 φ150 1 1 個

SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ,RF7.5K
フランジ接合付属品 φ150 2 2 組
鋳鉄管用
簡易不断水仕切弁 φ200 1 1 組
硬質ポリ塩化ビニル管 VU
直管 φ125×L4,000 1 1 本

離脱防止金具 φ200,３DkN,T形用 2 2 組
ダクタイル鋳鉄管 K形
管帽 φ200,抜止付 2 2 組

<レンタル材料> グロータイプ

80A

ボールバルブ 80A 1 1 基
埋設用

消火栓 80A×65A 1 1 基

消火栓BOX 1 1 基

150A

直管 150A×L4,000 5 5 本

直管 150A×L2,000 8 8 本

直管 150A×L1,000 4 4 本

直管 150A×L500 2 2 本

撤去用直管 150A 1 1 本

フレキ管 150A×L1,600 19 19 本

エルボ 150A×90° 2 2 個

チーズ 150A×80A 1 1 個

接続短管 150A,フランジ 2 2 個

接続短管 150A,受け×受け 2 2 個

マルチジョイント 150A 2 2 個
ﾊﾞﾙﾌﾞBOX

弁筐 ﾍｯﾄﾞφ125 3 3 個

仮設配水管材料数量計算書

算　　　　　　　　　式



仮 設 配 水 管 労 務



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

(76.29) (76.29) ｍ （実延長）
仮配管敷設･撤去延長 150A 76.11 76.11 ｍ

＜連絡工＞
鋳鉄管用

不断水連絡工 φ200×φ150 1 1 箇所
布施時 撤去時

フランジ継手工 φ150 2 + 2 4 口
布設時 撤去時

フランジ継手取外し工 φ150 1 2 3 口
耐震型補強金具設置

T形継手工 φ200,３DkN,T形用 2 2 箇所
機械力

不断水仕切弁設置工 φ200,鋳鉄管 1 1 基
既設管

鋳鉄管切断工 φ200 4 4 口
K形管帽

特殊押輪継手工 φ200 2 2 箇所

＜撤去工＞
鋳鉄管 機械力
吊上げ積込撤去工 φ200 0.50 + 0.50 + 51.62 = 52.62 52.6 ｍ
鋳鉄管 機械力
吊上げ積込撤去工 φ100 4.43 4.4 ｍ

鋳鉄管
既設管撤去切断工 φ200 51.62 ÷ 6m/口 ＝ 8 8 口

鋳鉄管
既設管撤去切断工 φ100 1 1 口

機械力
仕切弁撤去工 φ200 1 1 基

機械力
仕切弁撤去工 φ100 1 1 基

仕切弁筐撤去工 2 2 箇所

＜仮配管敷設＞

レンタル管敷設工 150A 76.29 ＝ 76.29 76.3 ｍ

継手工 80A 2 2 箇所

継手工 150A 46 46 箇所
マルチジョイント

継手工 150A 2 2 箇所

仮設バルブ設置工 80A 1 1 基

仮設消火栓設置工 埋設用 1 1 基

＜仮配管撤去＞

仮配管撤去工 150A 1 1 式

算　　　　　　　　　式

仮設配水管労務数量計算書



仮 設 配 水 管 布 設 土 工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

布設（埋設）
150A 割T 箇所

市道ＡＳ舗装 DP=1.20m (1.41 ＋ 1.56 ) - (0.50 × 1　） 2.47 ｍ ①
150A

市道　路肩 DP=1.20m 0.97 ＋ 8.33 9.30 ｍ ②
150A

市道　路肩 DP=1.20～0.50m 3.42 ＋ 3.12 6.54 ｍ ③
150A

市道　路肩 DP=0.50m 42.58 42.58 ｍ ④
割T字管取付 φ200×φ150 土留施工
市道AＳ舗装 DP=1.20m 1 1 箇所 ⑤

小計 150A 61.39 ｍ

布設（露出）小計 150A 14.72 14.72 ｍ

合計 150A 76.11 ｍ

配水管φ200
直管継手部調査

市道ＡＳ舗装 DP＝1.2m 8.00 8.00 ｍ ⑥
離脱防止金具設置 １箇所

市道ＡＳ舗装 会所堀 0.50 × (　1 + 1　） ＝ 1.00 1.00 ｍ ⑦
管帽設置 土留施工

市道ＡＳ舗装 DP＝1.2m 1.00 + 1.00 2.00 ｍ ⑧

仮設配水管布設土工延長数量計算書

算　　　　　　　　　式

設置数

(割T字管取付部延長0.50mを追加)



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

市道AS 市道路肩 市道路肩 市道路肩 市道AS 市道AS 市道AS 市道AS
DP=1.20 DP=1.20 DP=0.00～ DP=0.30 DP=1.2 DP=1.2 DP=1.2 DP=1.2

0.30 [割T字管][継手部調査] [会所堀] [管帽]
150A 150A 150A 150A φ200 φ200 φ200 φ200

布設時 布設時 布設時 布設時 1箇所 2箇所
土工 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

アスファルト舗装版
切断工  t = 15cmまで 4.94 ＋ 8.40 ＋ 16.00 ＋ 6.40 35.74 ｍ

アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工  t = 10cm以下 1.48 ＋ 3.60 ＋ 4.80 ＋ 1.20 11.08 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 1.94 ＋ 7.59 ＋ 3.96 ＋ 16.86 ＋ 3.06 ＋ 4.08 ＋ 1.02 38.51 ｍ3

人力掘削工 ＋ 2.84 ＋ 1.44 ＋ 0.15 ＋ 0.78 5.21 ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込み
ＡＳ塊運搬工(仮置き) 4tダンプトラック 0.07 ＋ 0.18 ＋ 0.24 ＋ 0.06 0.55 ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込み
AS塊積込工 ﾙｰｽﾞ 0.07 ＋ 0.18 ＋ 0.24 ＋ 0.06 0.55 ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込み
ＡＳ塊運搬工(処分) 10tダンプトラック 0.07 ＋ 0.18 ＋ 0.24 ＋ 0.06 0.55 ｍ3

BH0.28㎥積込み
残土運搬工 L=2.0km以内 ＋ 5.90 ＋ 5.52 ＋ 0.15 ＋ 1.80 13.37 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 ＋ 5.90 ＋ 5.52 ＋ 0.15 ＋ 1.80 13.37 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 発生土 1.52 ＋ 7.40 ＋ 3.83 ＋ 16.01 28.76 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 路盤発生材 0.37 0.37 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工  良質山砂 ＋ 5.00 ＋ 4.32 ＋ 0.15 ＋ 1.50 10.97 ｍ3

RC-40
下層路盤工 t=15cm ＋ 3.60 ＋ 4.80 ＋ 1.20 9.60 ｍ2

MS-25
上層路盤工 t=10cm ＋ 3.60 ＋ 4.80 ＋ 1.20 9.60 ｍ2

再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 1.48 ＋ 3.60 ＋ 4.80 ＋ 1.20 11.08 ｍ2

 土留工  両側全面 1段梁
 (軽量鋼矢板建てこみ)  W1.20×矢板長2.1m 3.00 ＋ 2.00 5.00 m

処分費

ＡＳ塊処理費 0.16 0.42 ＋ 0.56 ＋ 0.14 1.28 t 撤去土工へ合算

仮設配水管布設土工数量集計表

算　　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　　要



DP=1.20ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t = 15cmまで 2.47 × 2条 = 4.94 ｍ 4.94
 アスファルト舗装版  バックホウ
 取壊直接積込工  t = 10cm以下 2.47 × 0.60 = 1.48 ｍ2 1.48

 機械掘削積込工 2.47 × 0.60 × 1.31 = 1.94 ｍ３ 1.94

 ＡＳ塊運搬工(仮置き) 2.47 × 0.60 × 0.05 = 0.07 ｍ３ 0.07

 ＡＳ塊積込工 0.07 = 0.07 ｍ３ 0.07

 ＡＳ塊運搬工(処分) 0.07 = 0.07 ｍ３ 0.07

 タンパ転圧 2.47 × (0.60 × 1.06
 機械埋戻工  発生土 － 0.16^2 × π/4) = 1.52 ｍ３ 1.52

 タンパ転圧
 機械埋戻工  路盤発生材 2.47 × 0.60 × 0.25 = 0.37 ｍ３ 0.37

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 2.47 × 0.60 = 1.48 ｍ2 1.48

 ＡＳ塊処理費 0.07 × 2.35 = 0.16 ｔ 0.16

2.47m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
6
0

1
6
0

2
5
0

路盤掘削
路盤

発生材 2
5
0

1
,3

6
0

9
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

9
0
0

舗装版取壊 仮表層

1
,2

0
0

600

　① 150A布設　市道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時



DP=1.20ｍ(敷設時)

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削積込工 9.30 × 0.60 × 1.36 = 7.59 ｍ３ 7.59

 タンパ転圧 9.30 × (0.60 × 1.36
 機械埋戻工  発生土 － 0.16^2 × π/4) = 7.40 ｍ３ 7.40

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
,2

0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

1
,2

0
0

1
,3

6
0

1
6
0

1
6
0

　② 150A布設　市道路肩

掘削時 復旧時

9.30m

600



DP=1.20～0.50ｍ(敷設時)

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削積込工 6.54 × 0.60 × 1.01 = 3.96 ｍ３ 3.96

 タンパ転圧 6.54 × (0.60 × 1.01
 機械埋戻工  発生土 － 0.16^2 × π/4) = 3.83 ｍ３ 3.83

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

平
均

 8
5
0

機械掘削
埋戻し
発生土 平

均
 8

5
0

平
均

 1
0
1
0

1
6
0

1
6
0

6.54m

　③ 150A布設　市道路肩

掘削時 復旧時



DP=0.50ｍ(敷設時)

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削積込工 42.58 × 0.60 × 0.66 = 16.86 ｍ３ 16.86

 タンパ転圧 42.58 × (0.60 × 0.66
 機械埋戻工  発生土 － 0.16^2 × π/4) = 16.01 ｍ３ 16.01

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

5
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

5
0
0

6
6
0

1
6
0

1
6
0

42.58m

　④ 150A布設　市道路肩

掘削時 復旧時



DP=1.20ｍ (割Ｔ字管φ200×φ150)

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (3.00 ＋ 1.20) × 2条 = 8.40 ｍ 8.40
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 3.00 × 1.20 = 3.60 ｍ2 3.60

 機械掘削積込工 3.00 × 1.20 × 0.85 = 3.06 ｍ３ 3.06

3.00 × (1.20 × 0.82
 人力掘削工 － 0.22^2 × π/4) = 2.84 ｍ３ 2.84

 ＡＳ塊運搬工(仮置き) 3.00 × 1.20 × 0.05 = 0.18 ｍ３ 0.18

 ＡＳ塊積込工 0.18 = 0.18 ｍ３ 0.18

 ＡＳ塊運搬工(処分) 0.18 = 0.18 ｍ３ 0.18

 残土運搬工 3.06 + 2.84 = 5.90 ｍ３ 5.90

 残土受入地処理工 3.06 + 2.84 = 5.90 ｍ３ 5.90

 タンパ転圧 3.00 × (1.20 × 1.42
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.22^2 × π/4) = 5.00 ｍ３ 5.00

 RC-40
 下層路盤工  t=15cm 3.00 × 1.20 = 3.60 ｍ2 3.60

 MS-25
 上層路盤工  t=10cm 3.00 × 1.20 = 3.60 ｍ2 3.60

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 3.00 × 1.20 = 3.60 ｍ2 3.60
 土留工  両側全面 1段梁
 (軽量鋼矢板建てこみ) 3.00 = 3.00 ｍ 3.00

 ＡＳ塊処理費 0.18 × 2.35 = 0.42 ｔ 0.42

⑤　φ200ｍｍ　市道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

1
,2

0
0

埋戻し
良質山砂

9
0
0

1,200

路盤掘削
上層路盤 1

0
0

下層路盤 1
5
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

 W1.20×矢板長2.1m 

機械掘削

人力掘削

6
0
0

3
0
0

1
,4

2
0

3
0
0

2
2
0

2
2
0

 (軽量鋼矢板建てこみ)

3.00m

2
5
0



DP=1.2ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 8.00 × 2条 = 16.00 ｍ 16.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 8.00 × 0.60 = 4.80 ｍ2 4.80

 機械掘削積込工 8.00 × 0.60 × 0.85 = 4.08 ｍ３ 4.08

人力掘削工 8.00 × 0.60 × 0.30 = 1.44 ｍ３ 1.44

 ＡＳ塊運搬工 8.00 × 0.60 × 0.05 = 0.24 ｍ３ 0.24

 ＡＳ塊積込工 0.24 = 0.24 ｍ３ 0.24

 ＡＳ塊運搬工(処分) 0.24 = 0.24 ｍ３ 0.24

 残土運搬工 4.08 + 1.44 = 5.52 ｍ３ 5.52

 残土受入地処理工 4.08 + 1.44 = 5.52 ｍ３ 5.52

 タンパ転圧
 機械埋戻工  良質山砂 8.00 × 0.60 × 0.90 = 4.32 ｍ３ 4.32

 RC-40
 下層路盤工  t=15cm 8.00 × 0.60 = 4.80 ｍ2 4.80

 MS-25
 上層路盤工  t=10cm 8.00 × 0.60 = 4.80 ｍ2 4.80

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 8.00 × 0.60 = 4.80 ｍ2 4.80

 ＡＳ塊処理費 0.24 × 2.35 = 0.56 ｔ 0.56

8.00m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

2
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
0
0

1
,2

0
0

下層路盤 1
5
0

6
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 9
0
0

3
0
0

人力掘削

舗装版取壊 仮表層

1
,2

0
0

600

⑥φ200ｍｍ　市道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時



DP=1.2ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

1.00 × 0.60 × 0.32
人力掘削工 － 0.22^2 × π/4) = 0.15 ｍ３ 0.15

 残土運搬工 0.15 = 0.15 ｍ３ 0.15

 残土受入地処理工 0.15 = 0.15 ｍ３ 0.15

 タンパ転圧 1.00 × (0.60 × 0.32
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.22^2 × π/4) = 0.15 ｍ３ 0.15

1.00m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
0
0

人力掘削
埋戻し

 良質山砂 1
0
0

路盤掘削

上層路盤

下層路盤

掘削 埋戻し

2
2
0

2
2
0

舗装版取壊 仮表層

600

⑦φ200ｍｍ　市道ＡＳ舗装[会所堀]

掘削時 復旧時



DP=1.20ｍ (管帽設置φ200)

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.00 ＋ 0.60) × 2条 = 3.20 ｍ 3.20
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

 機械掘削積込工 1.00 × 0.60 × 0.85 = 0.51 ｍ３ 0.51

1.00 × (0.60 × 0.72
 人力掘削工 － 0.22^2 × π/4) = 0.39 ｍ３ 0.39

 ＡＳ塊運搬工(仮置き) 1.00 × 0.60 × 0.05 = 0.03 ｍ３ 0.03

 ＡＳ塊積込工 0.03 = 0.03 ｍ３ 0.03

 ＡＳ塊運搬工(処分) 0.03 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土運搬工 0.51 + 0.39 = 0.90 ｍ３ 0.90

 残土受入地処理工 0.51 + 0.39 = 0.90 ｍ３ 0.90

 タンパ転圧 1.00 × (0.60 × 1.32
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.22^2 × π/4) = 0.75 ｍ３ 0.75

 RC-40
 下層路盤工  t=15cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

 MS-25
 上層路盤工  t=10cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60
 土留工  両側全面 1段梁
 (軽量鋼矢板建てこみ) 1.00 = 1.00 ｍ 1.00

 ＡＳ塊処理費 0.03 × 2.35 = 0.07 ｔ 0.07

 W0.60×矢板長2.1m 

2
2
0

2
2
0

 (軽量鋼矢板建てこみ)

1.00m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

2
5
0

路盤掘削
上層路盤 1

0
0

1
,4

2
0

下層路盤 1
5
0

6
0
0

機械掘削

埋戻し
良質山砂

9
0
0

3
0
0

人力掘削

2
0
0

舗装版取壊 仮表層

1
,2

0
0

600

⑧　φ200ｍｍ　市道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時



仮 設 配 水 管 撤 去 土 工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

撤去（埋設）
150A

市道ＡＳ舗装 DP=1.20m 1.41 ＋ 1.56 2.97 ｍ ①
150A

市道　路肩 DP=1.20m 0.97 ＋ 8.33 9.30 ｍ ②
150A

市道　路肩 DP=1.20～0.50m 3.42 ＋ 3.12 6.54 ｍ ③
150A

市道　路肩 DP=0.50m 42.58 42.58 ｍ ④

150A計 61.39 ｍ

撤去（露出） 150A 14.72 14.72 ｍ

150A計 14.72 ｍ

150A合計 76.11 ｍ

仮設配水管撤去土工延長数量計算書

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

市道AS 市道路肩 市道路肩 市道路肩

DP=1.20 DP=1.20 DP=0.00～ DP=0.30
0.30

150A 150A 150A 150A
撤去時 撤去時 撤去時 撤去時

土工 ① ② ③ ④
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工  t = 10cm以下 1.78 1.78 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 2.27 ＋ 7.40 ＋ 3.83 ＋ 16.01 29.51 ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込み
ＡＳ塊運搬工(仮置き) 4tダンプトラック 0.09 0.09 ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込み
AS塊積込工 ﾙｰｽﾞ 0.09 0.09 ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込み
ＡＳ塊運搬工(処分) 10tダンプトラック 0.09 0.09 ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込み
残土運搬工 L=2.0km以内 0.38 0.38 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 0.38 0.38 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 発生土 1.89 ＋ 7.59 ＋ 3.96 ＋ 16.86 30.30 ｍ3

市道アスファルト RC-40
下層路盤工 t=15cm 1.78 1.78 ｍ2

市道アスファルト MS-25
上層路盤工 t=10cm 1.78 1.78 ｍ2

市道アスファルト 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t= 5cm 1.78 1.78 ｍ2

処分費
布設土工より

ＡＳ塊処理費 0.21 ＋ 1.28 1.49 t

仮設配水管撤去土工数量集計表

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　　要



DP=1.20ｍ(撤去時)

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版  バックホウ
 取壊直接積込工  t = 10cm以下 2.97 × 0.60 = 1.78 ｍ2 1.78

2.97 × (0.60 × 1.31
 機械掘削積込工 － 0.16^2 × π/4) = 2.27 ｍ３ 2.27

 ＡＳ塊運搬工(仮置き) 2.97 × 0.60 × 0.05 = 0.09 ｍ３ 0.09

 ＡＳ塊積込工 0.09 = 0.09 ｍ３ 0.09

 ＡＳ塊運搬工(処分) 0.09 = 0.09 ｍ３ 0.09

 残土運搬工 2.27 - 1.89 = 0.38 ｍ３ 0.38

 残土受入地処理工 2.27 - 1.89 = 0.38 ｍ３ 0.38
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 2.97 × 0.60 × 1.06 = 1.89 ｍ３ 1.89
 RC-40

 下層路盤工  t=15cm 2.97 × 0.60 = 1.78 ｍ2 1.78
 MS-25

 上層路盤工  t=10cm 2.97 × 0.60 = 1.78 ｍ2 1.78
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 2.97 × 0.60 = 1.78 ｍ2 1.78

 ＡＳ塊処理費 0.09 × 2.35 = 0.21 ｔ 0.21

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
6
0

1
6
0

2.97m

2
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
0
0

1
,3

6
0

下層路盤 1
5
0

9
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

9
0
0

舗装版取壊 仮表層

1
,2

0
0

600

　① 150A撤去　市道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時



DP=1.20ｍ(撤去時)

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

9.30 × (0.60 × 1.36
 機械掘削積込工 － 0.16^2 × π/4) = 7.40 ｍ３ 7.40

 タンパ転圧
 機械埋戻工  発生土 9.30 × 0.60 × 1.36 = 7.59 ｍ３ 7.59

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
,2

0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

1
,2

0
0

1
,3

6
0

1
6
0

1
6
0

9.30m

　② 150A撤去　市道路肩

掘削時 復旧時



DP=1.20～0.50ｍ(撤去時)

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

6.54 × (0.60 × 1.01
 機械掘削積込工 － 0.16^2 × π/4) = 3.83 ｍ３ 3.83

 タンパ転圧
 機械埋戻工  発生土 6.54 × 0.60 × 1.01 = 3.96 ｍ３ 3.96

　③ 150A撤去　市道路肩

掘削時 復旧時

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

平
均

 8
5
0

機械掘削
埋戻し
発生土 平

均
 8

5
0

平
均

 1
0
1
0

1
6
0

1
6
0

6.54m



DP=0.50ｍ(撤去時)

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

42.58 × (0.60 × 0.66
 機械掘削積込工 － 0.16^2 × π/4) = 16.01 ｍ３ 16.01

 タンパ転圧
 機械埋戻工  発生土 42.58 × 0.60 × 0.66 = 16.86 ｍ３ 16.86

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

5
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

5
0
0

6
6
0

1
6
0

1
6
0

42.58m

　④ 150A撤去　市道路肩

掘削時 復旧時
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