
No. 1

規格・寸法 単位 数量 摘要

浚渫工

バックホウ浚渫工

バックホウ浚渫 超ロングアーム型 m3 数量計算書より = 419.5 420

浚渫土処理工

運搬処理工

運搬 浚渫～処理場 m3 数量計算書より = 419.5 420

処理 処理場 m3 上記より = 419.5 420

仮設工

仮設工

敷鉄板 22×1524×6096 枚 数量計算書より = 43.0 43

共通仮設費（積上分）

運搬費

式 　 = 1.0 1

仮設材等運搬 敷鉄板 式 　 = 1.0 1

数　量　総　括　表

超ロングアーム型
バックホウ

工種・種別

建設機械器具等運搬

野島漁港（東）浚渫工事



野島漁港（東）浚渫工事

数量計算書 No.1

泊地浚渫

箇所 面積 平均厚 土量

m2 m m3

Ａ 1678.0 0.25 419.5

計　 1678.0 419.5

敷鉄板　22×1,524×6,096 1.604t/枚 9.29m2/枚

箇所 延長 幅 面積 枚数 重量

m m m2 枚 t

B 133.0 3.0 399.0 43 68.97

計　 399.0 43 68.97



敷鉄板

工　種 種　　別 細　　別 規　　格

(レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

浚渫工 バックホウ浚渫工 バックホウ浚渫 m3 419.5 147 2.85

浚渫土処理 運搬処理工 運搬 m3 419.5 22 19.07

処理 m3 419.5 310 1.35

準備・片付け 2.00

25.28 26日間

備考

実施工日数合計

野島漁港（東）浚渫工事
仮　設　材　共　用　日　数　集　計

単位 数量 日施工量 実日数


