
数  量 単位

ｾﾒﾝﾄ系固化材：ﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾝC2000相当品

数量計算書より 601.90 ＝ 601.9 602 乳剤：ｱｽｿﾞﾙA(MN-1)相当品

5.6 + 5.60 ＝ 11.2 11

数量計算書より 607.50 ＝ 607.5 608

607.50 * 0.05 ＝ 30.4 30

30 607.5*0.05*2.35=71.4ｔ

数量計算書より 5.60 ＝ 5.6 6

数量計算書より 607.50 ＝ 607.5 608

108.5 * 2.00 = 217.00 217

♢

16.5 * 2.00 = 33.00 33

2.0 * 3.0 ＝ 6.0 6 交通誘導員日数算定表より　３日
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

溶融式区画線
記号・文字15㎝換算
白

m

仮設工

溶融式区画線 実線15㎝　白
m

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

m2

区画線工

殻処分 As殻
ｍ3

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜

ｍ2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=23.0㎞

ｍ3

数 量 総 括 表 （ 市 道 千 倉 １ １ １ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

不陸整正
粒度調整砕石MS-25
t=30㎜(平均)

m2

舗装工

路上路盤再生工
混合深さ20㎝以下
ｾﾒﾝﾄ系固化材、As乳剤、養
生砂有 m2

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№15+11.5 5.55 5.55 5.55

至
№15+12.5 5.55 5.55 5.55

自
№15+12.5 5.55 5.55 5.55

至
№16 5.60 5.60 5.60

自
№16 5.60 5.60 5.60

至
№17 5.60 5.60 5.60

自
№17 5.60 5.60 5.60

至
№18 5.60 5.60 5.60

自
№18 5.60 5.60 5.60

至
№19 5.60 5.60 5.60

自
№19 5.60 5.60 5.60

至
№20 5.60 5.60 5.60

自
№20 5.60 5.60 5.60

至
№21 5.60 5.60 5.60

自

至

自

至

自

至

5.6合　　計 108.500 601.9 607.5 607.5

112.020.000 5.60 112.0 5.60 112.0 5.60

5.60 112.0

1.000 5.55 5.6 5.55

20.000 5.60 112.0 5.60 112.0

5.6 5.55

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 倉 111 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

測点 測点間距離

路 上 路 盤 再 生 工 舗 装 版 取 壊 し 表 層 不 陸 整 正

5.6

5.58 41.9

20.000 5.60 112.0 5.60 112.0 5.60 112.0

7.500 5.58 41.9 5.58 41.9

5.60 112.0

20.000 5.60 112.0 5.60 112.0 5.60 112.0

20.000 5.60 112.0 5.60 112.0



交通誘導員　日　数　算　定　表
工　　　　　種 施　工　名　称 日数 備考

数　　　量 標準作業量

路上路盤再生工路上路盤再生工 混合深さ20㎝以下 601.9 / 790 m2/日 0.76

舗装工 舗装版切断 アスファルト版 11.2 / 230 m/日 0.05

舗装版破砕 アスファルト版 607.7 / 510 m2/日 1.19

不陸整正 5.6 / 1510 m2/日 0.00

表層 1.4m未満 607.7 / 2300 m2/日 0.26

区画線工 溶融式区画線 白　15㎝　供用区間 217 / 1000 m/日 0.22

矢印・記号・文字 15㎝換算　交差点マーク等 33 / 400 m/日 0.08

m2/日

2.57

3

合　　　　計

　日　数

規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　式

路上路盤再生工

舗装工

区画線工


