
数  量 単位

川田４ 本織４

5.6 + 8.2 ＝ 13.7 14

川田４ 本織４

199.4 + 205.9 ＝ 405.3 405

川田４ 本織４

10.0 + ＝ 10.0 10

川田４ 本織４

+ 10.3 ＝ 10.3 10

川田４ 本織４

10.0 + 10.3 ＝ 20.3 20 20.3 ×2.35＝ 47.6 ｔ

川田４ 本織４

199.4 + 205.9 ＝ 405.3 405

川田４ 本織４

199.4 + 205.9 ＝ 405.3 405

川田４ 本織４

4.0 + 4.0 ＝ 8.0 8

舗装工

舗装版切断

数 量 総 括 表 （ 市 道 川 田 ４ 号 線 外 舗 装 修 繕 工 事 ( ゼ ロ 債 務 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

As舗装版
t=50㎜

ｍ

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以
下

m2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

人日

m2

m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=15.1㎞

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

舗装版破砕 小規模

殻処分

殻運搬

As殻

As殻
運搬距離　L=13.3㎞



数  量 単位

2.9 + 2.7 ＝ 5.6 5.6

数量計算書より 199.4 199.4

199.4 * 0.05 ＝ 10.0 10.0

10.0 10.0 ×2.35＝ 23.4 ｔ

数量計算書より 199.4 199.4

数量計算書より 199.4 199.4

2.0 * 2.0 4.0 2人×2日

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以
下 m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均)

ｍ3

殻処分 As殻
ｍ3

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕 小規模
m2

舗装工

数 量 表 （ 市 道 川 田 ４ 号 線 ( 川 田 区 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0 2.90 2.90 2.90

至
No.0+10 2.50 2.50 2.50

自
No.0+10 2.50 2.50 2.50

至
No.1 2.35 2.35 2.35

自
No.1 2.35 2.35 2.35

至
No.1+10.0 2.45 2.45 2.45

自
No.1+10.0 2.45 2.45 2.45

至
No.2 2.45 2.45 2.45

自
No.2 2.45 2.45 2.45

至
No.2+10.0 2.30 2.30 2.30

自
No.2+10.0 2.30 2.30 2.30

至
No.3 2.45 2.45 2.45

自
No.3 2.45 2.45 2.45

至
No.3+10.0 2.65 2.65 2.65

自
No.3+10.0 2.65 2.65 2.65

至
No.4 2.65 2.65 2.65

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

合　　計 80.000 199.4 199.4 199.4

25.5

10.000 2.65 26.5 2.65 26.5 2.65 26.5

10.000 2.55 25.5 2.55 25.5 2.55

23.8

10.000 2.38 23.8 2.38 23.8 2.38 23.8

10.000 2.38 23.8 2.38 23.8 2.38

24.0

10.000 2.45 24.5 2.45 24.5 2.45 24.5

10.000 2.40 24.0 2.40 24.0 2.40

数 量 計 算 書 （ 市 道 川 田 ４ 号 線 （ 川 田 区 ） ）

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 不 陸 整 正 表 層

27.0

10.000 2.43 24.3 2.43 24.3 2.43 24.3

10.000 2.70 27.0 2.70 27.0 2.70



工　　　　　種 施　工　名　称 日数 備考

数　　　量 標準作業量
舗装工

舗装版切断 / 230 m2/日 0.02

舗装版破砕 / 510 m3/日 0.39

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均) m3/日

殻処分 m3/日

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均) / 1724

m2/日
0.12

表層 / 1300 m2/日 0.15

準備工 1 / 式/日 1.00
1.68
2　日　数

As殻 10

再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以下 199

舗装工 As舗装版
t=50㎜ 6

As舗装版
t=50㎜ 199

10

199

交通誘導員　日　数　算　定　表（市道川田４号線（川田区））

合　　　　計

規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　式



数  量 単位

2.65 + 5.50 ＝ 8.2 8.2

数量計算書より 205.88 ＝ 205.9 205.9

205.9 × 0.05 ＝ 10.3 10.3

10.3 10.3 ×2.35＝ 24.2 ｔ

数量計算書より 205.88 ＝ 205.9 205.9

数量計算書より 205.88 ＝ 205.9 205.9

2.0 * 2.0 4 2人×2日
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以
下 m2

仮設工

殻処分 As殻
ｍ3

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

舗装工

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均)

ｍ3

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕 小規模
m2

数 量 表 （ 市 道 本 織 ４ 号 線 ( 本 織 区 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0 2.65 2.65 2.65

至
No.0+10 2.65 2.65 2.65

自
No.0+10 2.65 2.65 2.65

至
No.0+16.7 3.00 3.00 3.00

自
No.0+16.7 3.25 3.25 3.25

至
No.1 3.60 3.60 3.60

自
No.1 3.60 3.60 3.60

至
No.1+10.0 2.50 2.50 2.50

自
No.1+10.0 2.50 2.50 2.50

至
No.2 2.40 2.40 2.40

自
No.2 2.40 2.40 2.40

至
No.2+10.0 2.50 2.50 2.50

自
No.2+10.0 2.50 2.50 2.50

至
No.3 2.80 2.80 2.80

自
No.3 2.80 2.80 2.80

至
No.3+10.0 2.70 2.70 2.70

自
No.3+10.0 2.70 2.70 2.70

至
No.3+12.3 2.60 2.60 2.60

自
No.3+12.3 2.60 2.60 2.60

至
No.3+14.5 5.50 5.50 5.50

自

至

自

至
①

自

至

10.000 2.75 27.5 2.75 27.5 2.75 27.5

6.1

2.200 4.05

10.000 2.65 26.5 2.65 26.5 2.65

8.9 4.05 8.9 4.05 8.9

2.300 2.65 6.1 2.65 6.1 2.65

2.45 24.5 2.45 24.5 2.45 24.5

205.9

10.000 2.45 24.5 2.45 24.5 2.45 24.5

10.000

26.5

合　　計 74.500 205.9 205.9

0.60.6 0.6

11.3

10.000 3.05 30.5 3.05 30.5 3.05 30.5

3.300 3.43 11.3 3.43 11.3 3.43

数 量 計 算 書 （ 市 道 本 織 ４ 号 線 （ 本 織 区 ） ）

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 不 陸 整 正 表 層

26.5

6.700 2.83 19.0 2.83 19.0 2.83 19.0

10.000 2.65 26.5 2.65 26.5 2.65



工　　　　　種 施　工　名　称 日数 備考

数　　　量 標準作業量
舗装工

舗装版切断 / 230 m2/日 0.04

舗装版破砕 / 510 m3/日 0.40

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均) m3/日

殻処分 m3/日

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均) / 1724

m2/日
0.12

表層 / 1300 m2/日 0.16

準備工 1 / 式/日 1.00
1.72
2

交通誘導員　日　数　算　定　表（市道本織４号線(本織区)）
規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　式

舗装工 As舗装版
t=50㎜ 8.2

As舗装版
t=50㎜ 205.9

10.3

As殻

合　　　　計
　日　数

10.3

205.9

再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以下 205.9


