
数  量 単位

2.65 + 15.70 + 1.80 ＝ 20.2 20

3.50 + 5.00 + 5.00 ＝ 13.5 14

4.75 + 4.75 ＝ 9.5 10

数量計算書より 47.10 + 14.60 ＝ 61.7 62

数量計算書より 3.70 + 3.50 + 6.38 + 3.50 ＝ 17.1 17

61.70 * 0.05 ＝ 3.1 3

(3.70 + 6.38) * 0.15 + (3.50 + 3.50) * 0.2 ＝ 2.9 3

3 61.7*0.05*2.35=7.25ｔ

3 2.9*2.50=7.25ｔ

数量計算書より 15.70 + 6.80 + 18.5 ＝ 41.0 41

数量計算書より 15.70 + 6.80 + 18.5 ＝ 41.0 41

数量計算書より 35.20 ＝ 35.2 35

数量計算書より 50.90 ＝ 50.9 51

数量計算書より 1.40 ＝ 1.4 1

数量計算書より 3.50 + 13.80 ＝ 17.3 17

数量計算書より 3.30 + 3.30 ＝ 6.6 7

殻処分 Ｃｏ殻(有筋)
ｍ3

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

1.4m未満
m2

コンクリート舗装
18-8-25(高炉)
t=150㎜

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

舗装版切断
Ｃｏ舗装版
t=150㎜

ｍ

舗装版破砕(小規模)
Ｃｏ舗装版
t=150㎜、t=200㎜

m2

殻運搬
Ｃｏ殻(有筋)
運搬距離　L=24.5㎞

ｍ3

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕(小規模)
As舗装版
t=50㎜

数 量 総 括 表 （ 市 道 北 朝 夷 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

舗装工

m2

上層路盤
MS-25
t=150㎜

m2

不陸整正
MS-25
t=50㎜(平均)

m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=24.5㎞

ｍ3

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

1.4m以上3.0ｍ
以下

m2

殻処分 As殻
ｍ3

下層路盤
MS-25
t=150㎜

舗装版切断
Ｃｏ舗装版
t=200㎜

ｍ

コンクリート舗装
18-8-25(高炉)
t=200㎜

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

m2



数  量 単位

数 量 総 括 表 （ 市 道 北 朝 夷 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

数量計算書より 59.70 ＝ 59.7 60

数量計算書より 27.80 ＝ 27.8 28

1.17 * 25.00 ＝ 29.3 29

59.7 - 27.80 ＝ 31.9 32

32

図面より 2.0 + 1.95 ＝ 3.95 4

図面より 2.0 ＝ 2.00 2

図面より 2.0 ＝ 2.00 2

図面より 2.0 ＝ 2.00 2

図面より 2.0 ＝ 2.00 2

図面より 2.0 ＝ 2.00 2

図面より 2.0 ＝ 2.00 2

図面より 2.0 ＝ 2.00 2

図面より 2.0 ＝ 2.00 2

図面より 2.0 ＝ 2.00 2

図面より 4.0 ＝ 4.00 4

図面より 3.0 ＝ 3.0 3

図面より 3.0 ＝ 3.0 3

ｍ

ｍ3

排水構造物工

ｍ

自由勾配側溝 700×1300
ｍ

自由勾配側溝 700×1400

土砂等運搬
土砂　小規模
運搬距離　L=2.5㎞

ｍ3

整地 残土受入地での処理
ｍ3

基面整正
ｍ2

埋戻し 小規模

自由勾配側溝 700×700
ｍ

床掘
土砂
施工幅1ｍ～2ｍ

m3

ｍ

自由勾配側溝 700×1100
ｍ

自由勾配側溝 700×1200

ｍ

自由勾配側溝 700×1500
ｍ

自由勾配側溝 700×1600
ｍ

側溝蓋
グレーチングT-25
W=700用　L=1000

溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ
めっき

枚

自由勾配側溝 700×1700

側溝蓋
グレーチングT-25
W=700用　L=500

溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ
めっき

枚

自由勾配側溝 700×800
ｍ

自由勾配側溝 700×900
ｍ

自由勾配側溝 700×1000



数  量 単位

数 量 総 括 表 （ 市 道 北 朝 夷 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

図面より 17.0 ＝ 17.0 17

数量計算書より 11.800 + 0.59 * 0.300 ＝ 11.98 12

図面より 0.75 * 2.00 ＝ 1.50 2 はつり厚t=3.5㎝

11.98 + 1.50 * 0.035 ＝ 12.03 12

12 12.03*2.50=30.08ｔ

＝ 1.0 1 18 日

1.0 * 10.0 ＝ 10.0 10 10 日

側溝蓋
甲蓋T-25
W=700用　L=500

枚

仮設工

殻処分 鉄筋Co
ｍ3

殻運搬
鉄筋Co
運搬距離　L=24.5㎞

ｍ3

コンクリートはつり 3㎝を超え6㎝以下 既設岸壁
ｍ2

構造物撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
鉄筋Co
機械施工

既設側溝
既設桝

m3

ポンプ排水
常時排水
40以上120(m3/h)未満

式

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日



断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0 3.17 1.82 0.65

至
No.0+3 2.99 1.67 0.59

自
No.0+3 2.99 1.67 0.59

至
No.0+5 2.91 1.61 0.54

自
No.0+5 2.91 1.61 0.54

至
No.0+10 2.86 1.33 0.42

自
No.0+10 2.63 1.19 0.42

至
No.0+15 2.33 0.95 0.36

自
No.0+15 2.33 0.95 0.36

至
No.1 1.72 0.63 0.37

自
No.1 1.47 0.48 0.37

至
No.1+5 1.33 0.40 0.37

自
No.1+5 1.33 0.40 0.37

至
No.1+5.45 1.08 0.31 0.70

自
No.1+5.45 0.70

至
No.1+5.95 0.70

自

至

自

至

自

至

合　　計 25.950 59.7 27.8 11.8 0.0 0.0

0.500 0.70 0.4

0.450 1.21 0.5 0.36 0.2 0.54 0.2

1.9

5.000 1.40 7.0 0.44 2.2 0.37 1.9

5.000 2.03 10.2 0.79 4.0 0.37

5.000 2.48 12.4 1.07 5.4 0.39 2.0

2.89 14.5 1.47 7.4 0.48 2.4

2.000 2.95 5.9 1.64 3.3 0.57 1.1

3.000 3.08 9.2 1.75 5.3 0.62

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 倉 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

測点 測点間距離

床 掘 埋 戻 既 設 側 溝 取 壊

1.9

5.000



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0 3.000 1.000 1.965 2.965

至
No.0+1.8 3.000 1.000 2.365 3.365

自
No.0+1.8 3.000 1.000 2.365 3.365

至
No.0+3 3.000 1.000 2.365 3.365

自
No.0+3 3.000 1.000 2.365 3.365

至
No.0+5 3.000 1.000 2.315 3.315

自
No.0+5 3.000 1.000 2.315 3.315

至
No.0+10 3.000 1.000 2.215 3.215

自
No.0+10 3.000 1.000 2.215 3.215

至
No.0+15 3.000 1.000 2.115 3.115

自
No.0+15 3.000 1.000 2.115 3.115

至
No.0+15.7 3.000 1.000 2.115 3.115

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

50.9 0.035.2

不 陸 整 正
( 海 水 浴 場 側 )

2.17 3.9

2.34 4.7

2.27 11.4

2.37 2.8

10.9

2.12 1.5

2.175.0

0.70.700 3.00 2.1 1.00

合　　計 15.700 47.1 15.7

5.000 3.00 15.0 1.00

5.000 3.00 15.0 1.00

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 倉 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 取 壊 As
( 海 水 浴 場 側 )

路 盤
( 海 水 浴 場 側 )

5.0

2.000 3.00 6.0 1.00 2.0

1.800 3.00 5.4 1.00 1.8

1.200 3.00 3.6 1.00 1.2

0.0

表 層
( 海 水 浴 場 側 )

3.17 5.7

3.37 4.0

3.34 6.7

3.27 16.4

3.17 15.9

3.12 2.2



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0+15.7 0.735 0.700 0.700

至
No.1 0.735 0.700 0.700

自
No.1 0.735 0.700 0.700

至
No.1+0.7 0.735 0.700 0.700

自
No.1+0.7 0.735 0.700 0.700

至
No.1+5 0.735 0.700 0.700

自
No.1+5 0.735 0.700 0.700

至
No.1+5.45 0.735 0.700 0.700

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 倉 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 取 壊 Co(t=150)
( 海 水 浴 場 側 )

舗 装 版 取 壊 Co(t=200)
( 海 水 浴 場 側 )

路 盤
( 海 水 浴 場 側 )

Co 舗 装 【 t=200 】
( 海 水 浴 場 側 )

3.04.300 0.74 3.2 0.70

3.0 0.70 3.04.300 0.74 3.2 0.70

0.700 0.74 0.5 0.70 0.5

0.450 0.74 0.3 0.70 0.3 0.70 0.3

合　　計 9.750 3.7 3.5 6.8 3.3 0.0

Co 舗 装 【 t=150 】
( 海 水 浴 場 側 )

0.70 3.0

0.70 0.5

3.5



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0 0.800 0.765 0.765

至
No.0+1.8 0.800 0.765 0.765

自
No.0+1.8 0.535 0.535

至
No.0+3 0.535 0.535

自
No.0+3 0.535 0.535

至
No.0+5 0.615 0.615

自
No.0+5 1.000 0.615 0.615

至
No.0+10 1.200 0.915 0.915

自
No.0+10 1.200 0.915 0.915

至
No.0+15 0.900 0.715 0.715

自
No.0+15 0.900 0.715 0.715

至
No.0+17.7 0.900 0.715 0.715

自
No.0+17.7 0.735 0.700 0.700

至
No.1 0.735 0.700 0.700

自
No.1 0.735 0.700 0.700

至
No.1+0.7 0.735 0.700 0.700

自
No.1+0.7 0.735 0.700 0.700

至
No.1+5 0.735 0.700 0.700

自
No.1+5 0.735 0.700 0.700

至
No.1+5.45 0.735 0.700 0.700

自
No.1+5.45

至
No.1+5.95

Ｃ ｏ 舗 装 【 t=200 】
( 漁 港 側 )

1.4

3.31.46.4

2.000 0.58 1.2 0.58 1.2

4.300 0.70 3.0

5.000 1.05 5.3 0.82 4.1

合　　計 25.950 14.6 18.5 13.8

0.70 3.0

0.500

0.70 0.30.450 0.70 0.3

0.700 0.70 0.5 0.70 0.5

2.300 0.70 1.6 0.70 1.6

1.92.700 0.90 2.4 0.72 1.9 0.72

1.4 0.77 1.4

表 層 【 1.4m 未 満 】
( 漁 港 側 )

0.77

0.82 4.1

5.000 1.10 5.5 0.77 3.9 0.77 3.9

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 倉 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 取 壊 As
( 漁 港 側 )

路 盤
( 漁 港 側 )

Ｃ ｏ 舗 装 【 t=150 】
( 漁 港 側 )

1.200 0.54 0.6 0.54 0.6

1.800 0.80

舗 装 版 取 壊 Co(t=150)
( 漁 港 側 )

4.18

0.74 1.7

0.74 0.5

舗 装 版 取 壊 Co(t=200)
( 漁 港 側 )

3.5

0.74 3.2

0.74 0.3

図面より



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

20.2 203 0.099

13.5 129 0.105

9.5 67 0.142

61.7 23 2.683

17.1 23 0.743

41.0 268 0.153

41.0 268 0.153

35.2 1510 0.023

50.9 1300 0.039

1.4 250 0.006

17.3 26.667 0.649 人力打設4ｍ3→4/0.15=26.667m2

6.6 20 0.330 人力打設4ｍ3→4/0.2=20m2

59.7 100 0.597

27.8 40 0.695

29.3 50 0.585

3.95 22 0.180

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

4.00 22 0.182
自由勾配側溝 700×1700 1851㎏

ｍ

自由勾配側溝 700×1500 1696㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1600 1773㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1300 1540㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1400 1618㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1100 1380㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1200 1458㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×900 1225㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1000 1303㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×700 1070㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×800 1147㎏
ｍ

埋戻し 小規模
ｍ3

基面整正
ｍ2

排水構造物工

床掘
土砂
施工幅1ｍ～2ｍ

m3

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

1.4m未満
m2

コンクリート舗装
18-8-25(20)高炉
t=150㎜

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

コンクリート舗装
18-8-25(20)高炉
t=150㎜

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

不陸整正
MS-25
t=50㎜(平均)

m2

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

1.4m以上3.0ｍ
以下

m2

下層路盤
MS-25
t=150㎜

m2

上層路盤
MS-25
t=150㎜

m2

舗装版破砕(小規模)
Ｃｏ舗装版
t=150㎜、200㎜

m2

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版切断
Ｃｏ舗装版
t=150㎜

ｍ

舗装版切断
Ｃｏ舗装版
t=200㎜

ｍ

市 道 北 朝 夷 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 日 数 算 定 表 ( ポ ン プ 排 水 )

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

舗装工

舗装版破砕(小規模)
As舗装版
t=50㎜

m2



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

市 道 北 朝 夷 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 日 数 算 定 表 ( ポ ン プ 排 水 )

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

3.00 120 0.025

3.00 120 0.025

17.00 120 0.142

11.9 11 1.085

2 13 0.115

1 1.7 0.588

10.163
※令和７年度雨休率　0.77

17.989 必要日数×1.77

18.000

コンクリートはつり 3㎝を超え6㎝以下 既設岸壁
ｍ2

必要日数

必要日数×雨休率

ポンプ排水
常時排水
40以上120(m3/h)未満

箇所

供用日数

仮設工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
鉄筋Co
機械施工

既設側溝
既設桝

m3

構造物撤去工

側溝蓋
グレーチングT-25
W=700用　L=500

溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ
めっき
55㎏ 枚

側溝蓋
甲蓋T-25
W=700用　L=500

137㎏
枚

側溝蓋
グレーチングT-25
W=700用　L=1000

溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ
めっき
110㎏ 枚



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

20.2 203 0.099

13.5 129 0.105

9.5 67 0.142

61.7 23 2.683

17.1 23 0.743

41.0 268 0.153

41.0 268 0.153

35.2 1510 0.023

50.9 1300 0.039

1.4 250 0.006

17.3 26.667 0.649 人力打設4ｍ3→4/0.15=26.667m2

6.6 20 0.330 人力打設4ｍ3→4/0.2=20m2

59.7 100 0.597

27.8 40 0.695

29.3 50 0.585

3.95 22 0.180

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

2.00 22 0.091

4.00 22 0.182

市 道 北 朝 夷 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 日 数 算 定 表 ( 交 通 誘 導 警 備 員 )

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

舗装工

舗装版切断
Ｃｏ舗装版
t=200㎜

ｍ

舗装版破砕(小規模)
As舗装版
t=50㎜

m2

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版切断
Ｃｏ舗装版
t=150㎜

ｍ

上層路盤
MS-25
t=150㎜

m2

不陸整正
MS-25
t=50㎜(平均)

m2

舗装版破砕(小規模)
Ｃｏ舗装版
t=150㎜、200㎜

m2

下層路盤
MS-25
t=150㎜

m2

コンクリート舗装
18-8-25(20)高炉
t=150㎜

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

コンクリート舗装
18-8-25(20)高炉
t=150㎜

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

1.4m以上3.0ｍ
以下

m2

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

1.4m未満
m2

埋戻し 小規模
ｍ3

基面整正
ｍ2

排水構造物工

床掘
土砂
施工幅1ｍ～2ｍ

m3

自由勾配側溝 700×900 1225㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1000 1303㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×700 1070㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×800 1147㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1300 1540㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1400 1618㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1100 1380㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1200 1458㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1700 1851㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1500 1696㎏
ｍ

自由勾配側溝 700×1600 1773㎏
ｍ



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

市 道 北 朝 夷 ２ ９ 号 線 排 水 整 備 工 事 日 数 算 定 表 ( 交 通 誘 導 警 備 員 )

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

3.00 120 0.025

3.00 120 0.025

17.00 120 0.142

11.9 11 1.085

2 13 0.115

1 1.7 0.588

10.163

10.000

側溝蓋
グレーチングT-25
W=700用　L=1000

溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ
めっき
110㎏ 枚

構造物撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
鉄筋Co
機械施工

既設側溝
既設桝

m3

側溝蓋
グレーチングT-25
W=700用　L=500

溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ
めっき
55㎏ 枚

側溝蓋
甲蓋T-25
W=700用　L=500

137㎏
枚

ポンプ排水
常時排水
40以上120(m3/h)未満

箇所

必要日数

コンクリートはつり 3㎝を超え6㎝以下 既設岸壁
ｍ2

仮設工

供用日数


