
数  量 単位

2.53 = 2.53 3

2.85 + 11.00 + 2.90 = 16.75 17

数量計算書より 34.80 = 34.80 35

数量計算書より 281.68 = 281.68 282

35.0 * 0.10 = 3.50 4

= 3.50 4 3.5 × 2.35 = 8.2 ｔ

281.7 * 0.05 = 14.08 14

= 14.08 14 14.08 × 2.35 = 33.1 ｔ

数量計算書より 19.80 = 19.80 20

数量計算書より = 14.40 14

数量計算書より 34.20 = 34.20 34

数量計算書より 137.50 = 137.50 138

数量計算書より 137.50 = 137.50 138

数量計算書より 141.88 = 141.88 142

数量計算書より 278.08 = 278.08 278

①34.70 + ②23.70 + 2.00 = 60.4 60 ①3+11.3～5+6.0 ②3+11.3～4+15.0

数量計算書より 208.70 = 208.7 209

数量計算書より 113.60 = 113.6 114

数量計算書より 27.50 = 27.5 28

208.70 - (113.60 + 27.50) / 0.90 = 51.9 52

208.70 - (113.60 + 27.50) / 0.90 = 51.9 52

コンクリート舗装
18-8-25（高炉）
t=120mm

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

m2

排水構造物工

m2

下層路盤
RC-40
t=150㎜

m2

m3

不陸整正

m2

数 量 総 括 表 （ 市 道 中 三 原 ２ ８ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

舗装工

ｍ3

舗装版切断
As舗装版
50mm

m

舗装版破砕（小規模） As舗装版

殻運搬

整地 残土受入地での処理

MS-25
t=30㎜（平均）

Co殻
運搬距離　L＝20.0㎞

ｍ2

殻運搬
As殻
運搬距離　L＝20.0㎞

殻処分

m3

As殻

m3

殻処分 Co殻
ｍ3

土砂等運搬

埋戻しC 土砂
m3

埋戻しD

RC-40
t=100㎜

m2

上層路盤
MS-25
t=100㎜

再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4m以上3.0m以
下

表層

土砂　小規模
運搬距離　L=2.5㎞

m3

舗装版破砕（小規模） Co舗装版
ｍ2

床掘（掘削） 土砂
m3

m3

m
舗装版切断

Co舗装版
100mm

不陸整正
RC-40
t=40㎜（平均）

m2

土砂

区画線工

区画線 実線　白15cm

m

路盤工



数  量 単位

数 量 総 括 表 （ 市 道 中 三 原 ２ ８ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

2.0 + 14.2 = 16.2 16

19.9 = 19.9 20

18.6 = 18.6 19

18.90 + 48.90 ＝ 67.8 68

0.75 * 67.80 ＝ 50.9 51

＝ 1.0 1

＝ 1.0 1

＝ 1.0 1

＝ 1.0 1

＝ 1.0 1

＝ 3.0 3

0.230 × 0.15 = 0.034 0.03

0.860 × 0.30 = 0.258 0.3

(0.056 - 0.019) × 18.6 / 2.5 = 0.275 0.3

= 0.034 0.03

= 0.034 0.03 0.034 × 2.5 = 0.09 ｔ

= 0.258 0.3

= 0.258 0.3 0.258 × 2.5 = 0.65 ｔ

= 0.275 0.3

= 0.275 0.3 0.275 × 2.5 = 0.69 ｔ

軽量鋼矢板日数算定表より = 1.0 1 23 日間

水替工日数算定表より = 1.0 1 供用日数 2 日間

暗渠排水管 波状管　ダブル管　φ400
m

グレーチング T-14　500*500
枚

m

基礎材
RC-40
t=100㎜

m2

集水桝

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋２次コンクリート U240

殻処分 有筋２次コンクリート

現場打ち　800*900*1450

U240

水替工 ポンプ運転0～40m3/ｈ
式

殻運搬
有筋コンクリート
運搬距離：20.0km

基

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋コンクリート
m3

殻運搬
有筋２次コンクリート
運搬距離：20.0km

m3

集水桝（４）

m3

殻処分 有筋コンクリート

m3

式

集水桝

グレーチング T-14　800*800
枚

構造物撤去工

供用日数

m3

殻処分 無筋コンクリート

プレキャスト暗渠型側溝 400×400
m

プレキャスト暗渠型側溝 350×350
m

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋コンクリート
m3

殻運搬
無筋コンクリート
運搬距離：20.0km

プレキャストU型側溝

仮設工

軽量鋼矢板土留

現場打ち　800*800*1750
基

集水桝 現場打ち　500*500*750
基

集水桝 現場打ち　800*800*1300
基

集水桝（１）

集水桝（２）

集水桝（３）



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0 2.53 1.73 1.73

至
No.0+0.8 2.53 1.73 1.73

自
No.0+0.8 2.53 1.31 1.22 2.53

至
No.0+13.0 2.85 1.72 1.13 2.85

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

合　　計 13.000 34.8

1.18 14.4 2.6912.200 2.69 32.8 1.51 18.4

14.4 34.219.8

数 量 計 算 書 （ 市 道 中 三 原 ２ ８ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 取 壊 し 路 盤 工 不 陸 整 正 Co 舗 装

32.8

0.800 2.53 2.0 1.73 1.4 1.73 1.4



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0+13.0 1.13 1.72 1.72

至
No.1 0.85 2.00 2.00

自
No.1 2.85 0.85 2.00 2.00 2.85

至
No.1+5.0 2.85 0.85 2.00 2.00 2.85

自
No.1+5.0 2.85 0.85 2.00 2.00 2.85

至
No.1+15.0 2.70 0.00 2.70 2.70 2.70

自
No.1+15.0 2.70 1.60 1.60 1.60

至
No.1+16.1 2.70 1.60 1.60 1.60

自
No.1+16.1 2.70 1.55 1.15 1.15 2.70

至
No.2 2.60 1.45 1.15 1.15 2.60

自
No.2 2.60 1.45 1.15 1.15 2.60

至
No.2+1.0 2.58 1.43 1.15 1.15 2.58

自
No.2+1.0 2.58 1.43 1.15 1.15 2.58

至
No.2+5.0 2.40 1.25 1.15 1.15 2.40

自
No.2+5.0 2.40 1.25 1.15 1.15 2.40

至
No.2+15.0 2.73 1.58 1.15 1.15 2.73

自
No.2+15.0 2.73 1.58 1.15 1.15 2.73

至
No.3+5.0 2.73 1.58 1.15 1.15 2.73

自
No.3+5.0 2.73 1.58 1.15 1.15 2.73

至
No.3+15.0 2.91 1.76 1.15 1.15 2.91

自
No.3+15.0 2.91 1.76 1.15 1.15 2.91

至
No.4+5.0 4.43 3.28 1.15 1.15 4.43

自
No.4+5.0 4.43 1.88 1.45 1.45 3.33

至
No.4+6.1 4.43 1.88 1.45 1.45 3.33

自
No.4+6.1 4.43 2.43 2.00 2.00 4.43

至
No.4+15.0 2.55 0.80 1.75 1.75 2.55

自
No.4+15.0 2.55 0.80 1.75 1.75 2.55

至
No.5+6.0 2.90 2.00 0.90 0.90 2.90

自

至

自

至

自

至

自

至

1.15 1.2 2.59 2.61.41.442.6

2.49 10.0

2.591.000

10.000 2.57 25.7 1.42 14.2 1.15 11.5

1.15 1.2

141.9 137.5

16.7

1.33 14.6

3.33 3.7

8.900 3.49 31.1 3.49 31.1

1.45 1.6

1.88

1.100 4.43 4.9 1.45 1.6

1.88 16.7

1.88 2.1

1.62 14.4

2.82 28.2

10.000 3.67 36.7 3.67 36.7

1.15 11.5

1.15

10.000 2.82 28.2

11.5

1.15 11.5

1.15 11.5

1.67 16.7

2.52 25.2

10.000 2.73 27.3 2.73 27.3

1.15 4.6

1.15

4.000 2.49 10.0 1.15 4.6

1.15 11.511.5

1.34 5.4

1.58 15.8

1.15 11.5 2.57 25.7

1.60 1.8

3.900 2.65 10.3 2.65 10.3

1.60 1.8

1.15

1.100 2.70 3.0

4.5

1.60 1.8

1.15 4.51.50 5.9

B箇所 4.6 4.6

A箇所 0.8 0.8

4.6

1.33 14.611.000 2.73 30.0

0.8

1.40 15.4

278.1137.5

27.810.000 2.78 27.8

合　　計 93.000 281.7

2.73 30.0

14.35.000 2.85 14.3 2.85

2.78

2.00 10.0

2.35 23.5

2.00 10.0

2.35 23.5

0.85 4.3

0.43 4.3

数 量 計 算 書 （ 市 道 中 三 原 ２ ８ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 取 壊
し

As 舗 装上 層 路 盤下 層 路 盤

13.013.07.000 24.3 23.11.86 1.86

不 陸 整 正

0.99 11.3

図 面 よ り 図 面 よ り



断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積

自
No.0 0.10 0.61

至
No.0+0.8 0.10 0.61

自
No.0+0.8 0.96 0.50

至
No.0+13 1.46 0.91

自
No.0+13 1.46 0.91 0.33

至
No.0+15.0 1.80 1.02 0.35

自
No.0+15.0 2.74 0.67

至
No.0+16.1 2.74 0.67

自
No.0+16.1 1.75 0.70 0.35

至
No.1+5.0 2.21 1.12 0.33

自
No.1+5.0 2.21 1.12 0.33

至
No.1+15.0 3.55 2.01 0.61

自
No.1+15.0 3.90 1.36

至
No.1+16.1 3.90 1.36

自
No.1+16.1 1.96 1.03 0.39

至
No.2 2.09 1.15 0.39

自
No.2 2.09 1.15 0.39

至
No.2+5.0 2.24 1.30 0.39

自
No.2+5.0 2.24 1.30 0.39

至
No.2+15.0 2.31 1.37 0.39

自
No.2+15.0 2.31 1.37 0.39

至
No.3+5.0 2.30 1.36 0.39

自
No.3+5.0 2.30 1.36 0.39

至
No.3+15.0 2.00 1.06 0.39

自
No.3+15.0 2.00 1.06 0.39

至
No.4+5.0 1.64 0.70 0.39

自
No.4+5.0 3.23 1.05

至
No.4+6.1 3.23 1.05

自
No.4+6.1 2.16 1.38

至
No.4+15.0 1.63 0.95

自
No.4+15.0 1.63 0.95

至
No.5+6.0 0.53 0.20

自

至

自

至

自

至

10.000 2.31 23.1 1.37 13.7

0.39 3.910.000 1.82 18.2 0.88 8.8

10.000 2.15 21.5 1.21 12.1 0.39 3.9

10.000 2.28 22.8 1.34 13.4 0.39 3.9

3.900 2.03 7.9 1.09 4.3 0.39 1.5

5.000 2.17 10.9

11.000 1.08 11.9 0.58 6.4

8.900 1.90

1.36 1.5

16.9 1.17 10.4

1.05 1.2

1.23 6.2 0.39 2.0

0.39 3.9

合　　計 106.000 208.7

1.100 3.23 3.6

1.100 3.90

27.5 0.0113.6

15.7 0.47 4.710.000 2.88 28.8 1.57

4.3

3.00.34

1.100 2.74 3.0 0.67 0.7

8.900 1.98 17.6 0.91 8.1

2.000 1.63 3.3 0.97 1.9 0.34 0.7

12.200 1.21 14.8 0.71 8.7

0.800 0.10 0.1 0.61 0.5

数 量 計 算 書 （ 市 道 中 三 原 ２ ８ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

測点 測点間距離

床 掘 （ 掘 削 ） 埋 戻 し C 埋 戻 し D



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

208.70 32 6.522

113.60 40 2.840

27.50 33 0.833

51.92 29 1.790

48.90 273 0.179

121.0 0.404

121.0 0.404

12.972
※雨休率　0.77

22.960 必要日数×1.77

23.000

必要日数

必要日数×雨休率

供用日数

仮設鋼材 軽量鋼矢板

設置 48.90

m
撤去 48.90

仮設工

排水構造物工

暗渠排水管 400×400
m

埋戻しD 土砂　小規模
ｍ3

土砂等運搬 土砂　L=2.5ｋｍ
ｍ3

軽量鋼矢板 日数算定表 (市道中三原２８号線 排水整備工事）

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

作業土工 No.1+16.1～Ｎo.4+5.0

埋戻しC 土砂　小規模
ｍ3

床掘 土砂　小規模
ｍ3



水替　日　数　算　定　表　(市道中三原２８号線　排水整備工事）
工　　　　　種 施　工　名　称 日数 備考

数　　　量 標準作業量

床掘り 土砂　小規模 0.1 / 32 m3/日 0.00
埋戻し 土砂　小規模 0.61 / 40 m3/日 0.02

排水構造物工 集水桝 現場打ち集水桝 1.00 / 3 箇所/日 0.33

暗渠排水管 側溝+基礎砕石 400×400 2 / 23 m/日 0.09

プレキャストU字側溝側溝+基礎砕石 240×240 18.6 / 29 m/日 0.64

1.08
2　日　数

規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　式

土工

合　　　　計


