
数  量 単位

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

18.50 + 25.79 ＝ 44.29 44

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

21.18 + 25.79 ＝ 46.97 47

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

21.18 + 25.79 ＝ 46.97 47

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

13.00 + 12.20 ＝ 25.2 25

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

15.55 ＝ 15.6 16

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

177.6 + 122.14 + 102.85 ＝ 402.6 403

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

8.88 ＝ 8.9 9

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

6.11 ＝ 6.1 6

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

10.29 ＝ 10.3 10

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

8.88 + 6.11 ＝ 15.0 15 15.0 ×2.35＝ 35.22t

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

10.29 ＝ 10.3 10 10.3 ×2.35＝ 24.17t

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

102.85 ＝ 102.9 103

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

102.85 ＝ 102.9 103

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

122.14 ＝ 122.1 122

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

177.62 ＝ 177.6 178

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

177.62 + 122.14 + 102.85 ＝ 402.6 403 m2

上層路盤
RM-30
t=150㎜

m2

m2

殻処分 Co殻

殻処分

ｍ3

殻運搬
As殻（小規模）
運搬距離　L=11.7㎞

ｍ3

下層路盤
RC-40
t=150㎜

m2

上層路盤
RM-30
t=100㎜

再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=3.0m超

表層

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

殻運搬
Co殻(小規模)
運搬距離　L=11.4㎞

ｍ3

舗装工

As殻
ｍ3

数 量 総 括 表 （ 市 道 犬 掛 ４ 号 線 外 舗 装 修 繕 工 事 ( ゼ ロ 債 務 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

m2
舗装版破砕 小規模

道路土工

掘削 小規模（標準）
ｍ3

土砂等運搬 運搬距離　L=2.5㎞
ｍ3

殻運搬
As殻（小規模）
運搬距離　L=7.5㎞

ｍ3

整地 残土受入地での処理
ｍ3

舗装版切断
Co舗装版
t=100㎜

ｍ

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ



数  量 単位

数 量 総 括 表 （ 市 道 犬 掛 ４ 号 線 外 舗 装 修 繕 工 事 ( ゼ ロ 債 務 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

2.68 ＝ 2.68 3

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

29.80 ＝ 29.80 30

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

16.80 ＝ 16.80 17

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

0.34 ＝ 0.34 0.3

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

0.34 ＝ 0.34 0.3

犬掛４ 市部１１ 高崎２８

4.0 + 6.0 + 6.0 ＝ 16.0 16

排水構造物撤去工

U型側溝撤去 U180
m

殻運搬
有筋二次Co殻
運搬距離　L=11.7㎞

ｍ3

殻処分 有筋二次Co殻
ｍ3

排水構造物工

床掘（掘削） 小規模

m3

プレキャストU型側溝 U180 新設
m

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

仮設工



数  量 単位

4.50 + 2.60 + 5.90 13.0

数量計算より 177.62 177.6

177.62 * 0.05 8.9

8.9

数量計算より 177.62 177.6

数量計算より 177.62 177.6

2.0 * 2.0 4.0

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=3.0m超

m2

殻処分 As殻
ｍ3

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=7.5㎞

ｍ3

舗装版破砕 小規模(Ａｓ舗装)
m2

舗装工

数 量 表 （ 市 道 犬 掛 ４ 号 線 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№1+12 4.50 4.50 4.50

至
№1+15 5.30 5.30 5.30

自
№1+15 5.30 5.30 5.30

至
№2 5.20 5.20 5.20

自
№2 5.20 5.20 5.20

至
№2+2 4.60 4.60 4.60

自
№2+2 4.60 4.60 4.60

至
№2+10 4.80 4.80 4.80

自
№2+10 4.80 4.80 4.80

至
№2+18.3 5.20 5.20 5.20

自
№2+18.3 5.20 5.20 5.20

至
№3+7.6 2.60 2.60 2.60

自

至
11.4

177.6 177.6 0.0

11.4 11.4

合　　計 35.600 177.6

36.3

5.00 41.5

3.90

5.00 41.5

9.300 3.90 36.3 3.90 36.3

8.300 5.00 41.5

37.6

9.8

4.90

8.000 4.70 37.6 4.70 37.6

2.000 4.90 9.8 4.90 9.8

4.70

4.90

5.25

3.000 4.90 14.7

26.3

14.7 4.90 14.7

5.000 5.25 26.3 5.25 26.3

数 量 計 算 （ 市 道 犬 掛 ４ 号 線 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 ( Ａ ｓ ) 不 陸 整 正 表 層

0.0

展開図より 展開図より 展開図より



数  量 単位

数量計算書より 18.50 18.50

18.50 + 2.68 21.18

21.18

3.50 + 3.50 + 5.20 12.20

数量計算より 122.14 122.1

122.14 * 0.05 6.1

6.1

数量計算より 122.14 122.1

数量計算より 122.14 122.1

0.09 * 13.00 + 16.80 2.68

図面より 16.80 + 13.00 29.80

図面より 16.80 16.80

0.02 * 16.80 0.3 U180　A=0.02m2

0.3

2.0 * 3.0 6.0

殻運搬
有筋二次Co殻
運搬距離　L=11.7㎞

ｍ3

殻処分 有筋二次Co殻
ｍ3

プレキャストU型側溝 U180
m

排水構造物撤去工

U型側溝撤去 U180
m

排水構造物工

床掘（掘削） 小規模
m3

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=3.0m超

m2

舗装版切断
Ａｓ舗装版
t=50㎜

ｍ

殻処分 As殻
ｍ3

殻運搬
As殻(小規模)
運搬距離　L=11.7㎞

ｍ3

道路土工

掘削 小規模（標準）

数 量 表 （ 市 道 市 部 １ １ 号 線 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

ｍ3

土砂等運搬 運搬距離　L=2.5㎞
ｍ3

整地 残土受入地での処理
ｍ3

上層路盤
RM-30
t=150㎜

m2

舗装工

舗装版破砕 小規模(Ａｓ舗装)
m2



断面図 平均断面積 立積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 0.53 3.50 3.50 3.50

至
№0+10 0.53 3.50 3.50 3.50

自
№0+10 0.53 3.50 3.50 3.50

至
№1 0.53 3.50 3.50 3.50

自
№1 0.53 3.50 3.50 3.50

至
№1+10 0.53 3.50 3.50 3.50

自
№1+10 0.53 3.50 3.50 3.50

至
№1+13 0.53 3.50 3.50 3.50

自

至

自

至

自

至

122.1 122.1 0.018.5合　　計 33.000 122.1

6.61.0 6.6 6.6

35.00.53 5.3 3.50

3.50 10.50.53 1.6

10.000 3.50 35.0 3.50 35.0

3.000 3.50 10.5 3.50 10.5

35.00.53 5.3 3.50

3.50 35.00.53 5.3

10.000 3.50 35.0 3.50 35.0

10.000 3.50 35.0 3.50 35.0

数 量 計 算 （ 市 道 市 部 １ １ 号 線 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 (As) 路 盤 工 表 層掘 削

展開図より 展開図より 展開図より展開図より



数  量 単位

数量計算書より 25.79 25.79

25.79

25.79

3.60 + 2.55 + 3.70 + 3.00 + 2.70 15.55

数量計算より 102.85 102.9

102.85 * 0.10 10.3

10.3

数量計算より 102.85 102.9

数量計算より 102.85 102.9

数量計算より 102.85 102.9

2.0 * 3.0 6.0

舗装工

土砂等運搬 運搬距離　L=2.5㎞
ｍ3

整地 残土受入地での処理
ｍ3

数 量 表 （ 市 道 高 崎 ２ ８ 号 線 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

道路土工

掘削 小規模（標準）
ｍ3

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=3.0m超

m2

殻運搬
Co殻(小規模)
運搬距離　L=11.4㎞

ｍ3

殻処分 Co殻
ｍ3

上層路盤
RM-30
t=100㎜

m2

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

下層路盤
RC-40
t=150㎜

m2

舗装版切断
Co舗装版
t=100㎜

ｍ

舗装版破砕 小規模(Co舗装)
m2



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 0.98 3.90 3.90 3.90 3.90

至
№0+3 1.13 4.50 4.50 4.50 4.50

自
№0+3 1.13 4.50 4.50 4.50 4.50

至
№0+5 0.83 3.30 3.30 3.30 3.30

自
№0+5 0.83 3.30 3.30 3.30 3.30

至
№0+10 0.76 3.05 3.05 3.05 3.05

自
№0+10 0.76 3.05 3.05 3.05 3.05

至
№1 0.73 2.90 2.90 2.90 2.90

自
№1 0.73 2.90 2.90 2.90 2.90

至
№1+10 0.68 2.70 2.70 2.70 2.70

自

至

自

至

7.83.90 7.8 3.90 7.8 3.907.8

3.000 1.05 3.2 4.20 12.6

数 量 計 算 （ 市 道 高 崎 ２ ８ 号 線 ）

測点 測点間距離

掘 削 舗 装 版 破 砕 下 層 路 盤 上 層 路 盤 表 層

4.20

10.000 0.74 7.4 2.98 29.8

5.000 0.79 4.0 3.18 15.9

2.98

2.000 0.98 2.0 3.90

12.6 4.20 12.6 4.20 12.6

2.80

15.9 3.18 15.93.18

29.8 2.98 29.8 2.98 29.8

15.9 3.18

8.8

28.0 2.80 28.0 2.80 28.0

8.8 8.8

10.000 0.70 7.0 2.80 28.0

2.2 8.8

合　　計 30.000 25.8 102.9102.9 102.9 102.9

展開図より 展開図より 展開図より 展開図より 展開図より


