
数  量 単位

6.1 + 6.3 + 10.00 + 1.00 ＝ 23.4 23

数量計算書より 459.00 ＝ 459.0 459

459.00 * 0.10 ＝ 45.90 46

46 45.90 × 2.35= 107.87t

数量計算書より 459.00 ＝ 459.0 459

　

数量計算書より 449.00 = 449.00 449

　

数量計算書より 10.00 = 10.00 10

.

= 85.0 85

35.0 + 9.00 = 44.00 44

85.0 + 85.0 ＝ 170.0 170

2.00 * 4.00 = 8.00 8 2人×4日

不陸整正
再生粒度調整砕石
RM-30　t=50㎜（平均）

m2

舗装工

As殻
ｍ3

舗装版切断
As舗装版
t=100㎜

殻処分

殻運搬

数 量 総 括 表 （ 市 道 布 野 2 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ( ゼ ロ 債 務 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

ｍ

舗装版破砕
As舗装版
t=100㎜

m2

As殻
運搬距離　L=12.9㎞

ｍ3

再生密粒度As13㎜
t=50㎜　1.4m未満

m2

ガードレール撤去・再設置 レールのみ

ｍ

アスカーブ
230×100
再生細粒度As13 ｍ

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

仮設工

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　3.0m超

m2

ｍ

表層

防護柵工

溶融式区画線 実線　白　15ｃｍ 外側線

区画線工

縁石工



断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 6.10 6.10 6.10

至
№0+10 6.10 6.10 6.10

自
№0+10 6.10 6.10 6.10

至
№1 6.00 6.00 6.00

自
№1 6.00 6.00 6.00

至
№1+10 5.90 5.90 5.90

自
№1+10 5.90 5.90 5.90

至
№2 5.80 5.80 5.80

自
№2 5.80 5.80 5.80

至
№2+10 5.90 5.90 5.90

自
№2+10 5.90 5.90 5.90

至
№3 5.90 5.90 5.90

自
№3 5.90 5.90 5.90

至
№3+10 6.30 6.30 6.30

自
№3+10 6.30 6.30 6.30

至
№3+15 6.10 6.10 6.10

自
№3+15 1.00 1.00 1.00

至
№4+5 1.00 1.00 1.00

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

6.20 31.0

10.000 1.00 10.0 1.00 10.0 1.00 10.0

5.000 6.20 31.0 6.20 31.0

6.10

数 量 計 算 書 （ 市 道 布 野 ２ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ( ゼ ロ 債 務 ) ）

測点 測点間距離

舗 装 版 取 壊 し 不 陸 整 正 表 層 （ ３ m 超 ） 表層（１ .4m未満）

61.010.000 6.10 61.0 6.10 61.0

59.5

10.000 6.05 60.5 6.05 60.5 6.05 60.5

10.000 5.95 59.5 5.95 59.5 5.95

58.5

10.000 5.85 58.5 5.85 58.5 5.85 58.5

5.85

5.90 59.0

10.000 5.85 58.5 5.85 58.5

10.000 5.90 59.0 5.90 59.0

10.000 6.10 61.0 6.10 61.0 6.10 61.0

459.0 449.0 10.0合　　計 85.000 459.0


