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規 格 等 数 量
単
位

備 考

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 別紙数量内訳書（土工）より = 245.4 250 ㎥

4.0m以上 別紙数量内訳書（土工）より = 92.6 93 ㎥

小規模 別紙数量内訳書（土工）より = 66.4 66 ㎥

小規模 別紙数量内訳書（土工）より = 40.9 41 ㎥

残土受入れ地での処理 別紙数量内訳書（土工）より = 266.5 270 ㎥

運搬距離6.0㎞　土砂 別紙数量内訳書（土工）より = 266.5 270 ㎥

平均高0.8m以上1.0ｍ以下 別紙数量内訳書（擁壁工）より = 19.5 20 ㎥

土砂等運搬

側溝工

ℨ
整地

盛土工

排水構造物工

路体盛土

擁壁工

残土処理工

小学校管理費（学校再編整備課） 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

道路改良

道路土工

掘削

掘削工

現場打擁壁工

埋戻し

作業土工

床掘

小型擁壁
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規 格 等 数 量
単
位

備 考

小学校管理費（学校再編整備課） 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

横断側溝 別紙数量内訳書（排水工）より = 5.0 5 ｍ

VU150 別紙数量内訳書（排水工）より = 9.8 10 ｍ

VP150 別紙数量内訳書（排水工）より = 9.5 10 ｍ

VP150 巻立Co基礎 別紙数量内訳書（排水工）より = 7.2 7 ｍ

VU200 別紙数量内訳書（排水工）より = 33.7 34 ｍ

□500 E,F,G 別紙数量内訳書（排水工）より = 3.0 3 箇所

CD桝 □600 A 別紙数量内訳書（排水工）より = 1.0 1 箇所

CD桝 □600 B 別紙数量内訳書（排水工）より = 1.0 1 箇所

CD桝 □600 C 別紙数量内訳書（排水工）より = 1.0 1 箇所

CD桝 □600 D 別紙数量内訳書（排水工）より = 1.0 1 箇所

H1200 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 7.7 8 ｍ

無筋 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 3.3 3 ㎥

構造物撤去工

防護柵撤去工

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物取壊し工

管渠工

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

暗渠排水管

現場打ち集水桝

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

暗渠排水管

暗渠排水管

暗渠排水管

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
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規 格 等 数 量
単
位

備 考

小学校管理費（学校再編整備課） 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

鉄筋 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 1.4 1 ㎥

Co15㎝以下 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 12.0 12 ｍ

Co12㎝ 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 11.6 12 ㎡

As殻　舗装版 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 0.58 1 ㎥

Co殻（無筋） 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 3.28 3 ㎥

Co殻（鉄筋） 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 1.40 1 ㎥

As殻 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 1.36 1 ｔ

Co殻（無筋） 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 5.41 5 ｔ

Co殻（無筋２次） 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 2.30 2 ｔ

Co殻（鉄筋） 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 1.05 1 ｔ

Co殻（有筋２次） 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 2.45 2 ｔ

金属くず（ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ） 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 0.05 0.05 ｔ 50.1㎏

金属くず 別紙数量内訳書（撤去工（1））より = 0.05 0.05 ｔ

幹周：25㎝～40㎝未満 別紙数量内訳書（撤去工（2））より = 9.0 9 本

幹周：15㎝未満 別紙数量内訳書（撤去工（2））より = 20.0 20 本

殻運搬

殻運搬

殻処分

殻処分

現場発生品運搬

殻運搬

樹木伐採・伐根

発生品処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

舗装版切断

殻処分

殻処分

殻処分

舗装版破砕

運搬処理工

樹木伐採除根

樹木伐採除根
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規 格 等 数 量
単
位

備 考

小学校管理費（学校再編整備課） 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

幹・枝・葉類 別紙数量内訳書（撤去工（2））より = 10.5 11 ㎥

根類 別紙数量内訳書（撤去工（2））より = 6.0 6 ㎥

幹・枝・葉類 別紙数量内訳書（撤去工（2））より = 10.5 11 ㎥

根類 別紙数量内訳書（撤去工（2））より = 6.0 6 ㎥

RC-40 t=25㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 554.3 554 ㎡

MS-25 t=15㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 1,440.2 1,440 ㎡

再生密粒度As13㎜ t=5㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 1,440.2 1,440 ㎡

透水性舗装用砂 t=5㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 121.1 121 ㎡

RC-40 t=10㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 121.1 121 ㎡

再生開粒度13㎜ t=4㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 121.1 121 ㎡

B種（180/205×250×600） 別紙数量内訳書（縁石工）より = 157.7 158 ｍ
歩車道境界BL

上層路盤（歩道部）

縁石工

表層（車道・路肩部）

表層

舗装

舗装工

透水性舗装工

伐木運搬

伐木運搬

伐木処分

伐木処分

下層路盤（車道・路肩部）

ﾌｨﾙﾀｰ層

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤（車道・路肩部）

縁石工
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規 格 等 数 量
単
位

備 考

小学校管理費（学校再編整備課） 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

すり付け MT-B 別紙数量内訳書（縁石工）より = 1.2 1 ｍ

C種（150×150×600） 別紙数量内訳書（縁石工）より = 31.2 31 ｍ

1号 別紙数量内訳書（縁石工）より = 28.8 29 ｍ

2号 別紙数量内訳書（縁石工）より = 2.4 2 ｍ

3号 別紙数量内訳書（縁石工）より = 1.8 2 ｍ

普通車用 L=600 別紙数量内訳書（縁石工）より = 78.0 78 個

大型車用 L=400 別紙数量内訳書（縁石工）より = 12.0 12 個

Gp-Cp-2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 別紙数量内訳書（付属施設工）より = 8.0 8 ｍ

□180*450 別紙数量内訳書（付属施設工）より = 45.0 45 基

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1200 別紙数量内訳書（付属施設工）より = 85.7 86 ｍ

既存看板基礎付移設 別紙数量内訳書（付属施設工）より = 1.0 1 基

2.0㎡未満 別紙数量内訳書（付属施設工）より = 1.0 1 枚

基礎ブロック

標識工

防護柵工

防護柵工

路側防護柵工

ガードパイプ

金網・支柱

小型標識工

標識柱撤去設置費

歩車道境界BL

地先境界BL

車止めブロック

車止めブロック

植樹ブロック

植樹ブロック

植樹ブロック

標識板撤去設置費
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規 格 等 数 量
単
位

備 考

小学校管理費（学校再編整備課） 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

実線・白・15㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 316.5 317 ｍ

削取り式 別紙数量内訳書（撤去工（2））より = 20.0 20 ｍ

高木幹周り20㎝未満 別紙数量内訳書（植栽工）より = 3.0 3 本

高木幹周り20㎝未満 別紙数量内訳書（植栽工）より = 6.0 6 本

高木幹周り20㎝未満 別紙数量内訳書（植栽工）より = 1.0 1 本

二脚鳥居添木付き 別紙数量内訳書（植栽工）より = 10.0 10 本

B 別紙数量内訳書（仮設工）より = 157.0 157 人日

FEP30 別紙数量内訳書（電気設備工）より = 57.4 57 ｍ

区画線

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員

溶融式区画線

区画線工

区画線消去

道路植栽工

道路植栽工

植樹（ケヤキ）

植樹（ｶﾜｽﾞｻﾞｸﾗ）

植樹（ｷﾝｸﾞﾛｰｽﾞ）

支柱

電気設備

配電線設備工

配管・配線工

地中配管
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規 格 等 数 量
単
位

備 考

小学校管理費（学校再編整備課） 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

W150 2倍 別紙数量内訳書（電気設備工）より = 57.4 57 ｍ

□600×600 別紙数量内訳書（電気設備工）より = 1.0 1 箇所

□500×600 別紙数量内訳書（電気設備工）より = 2.0 2 箇所

埋設標識ｼｰﾄ敷設

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工

照明灯ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置

道路照明設備工

照明灯基礎設置工



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 土工

規 格

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 数量計算書より 243.8+1.6 245.4 ㎥

ﾌﾞﾙ7t・振動ﾛｰﾗ11～12t 数量計算書より 60.1+32.5 92.6 ㎥

数量計算書より 11.2+8.0 19.20 ㎥

地先境界BL （18.9+8.9）*0.625/10.0 1.74 ㎥

歩車道境界BL （39+32.5）*1.829/10.0 13.08 ㎥

植樹桝 28.8*0.75/10.0 2.16 ㎥

横断側溝 5*5.60/10.0 2.80 ㎥

CD桝A,B,C,D 1*3.46/10.0+1*3.46/10.0+1*6.074/10.0+1*8.687/10.0 2.17 ㎥

集水桝E,F,G 1*3.52/10.0+1*3.52/10.0+1*3.52/10.0 1.06 ㎥

VU150×2 6.4/2.0*1.905/10.0 0.61 ㎥

VU150,VP150 3.4*1.245/10.0+9.5*1.245/10.0 1.61 ㎥

VP150巻立ｺﾝ 7.2*2.717/10.0 0.98 ㎥

VU200 33.7*1.848/10.0 3.11 ㎥

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 1*20.60/10.0 2.06 ㎥

防犯灯基礎 2*5.11/10.0 1.02 ㎥

FEP30 25.6*2.640/10.0+15.3*1.140/10.0+16.5*3.840/10.0 14.84 ㎥

合計 66.4 ㎥

数量計算書より 3.8+5.4 9.20 ㎥

地先境界BL （18.9+8.9）*0.30/10.0 0.83 ㎥

歩車道境界BL （39+32.5）*0.875/10.0 6.26 ㎥

植樹桝 28.8*0.30/10.0 0.86 ㎥

横断側溝 5*2.00/10.0 1.00 ㎥

CD桝A,B,C,D 1*1.836/10.0+1*1.836/10.0+1*3.672/10.0+1*5.508/10.0 1.29 ㎥

集水桝E,F,G 1*1.60/10.0+1*1.60/10.0+1*1.60/10.0 0.48 ㎥

VU150×2 6.4/2.0*1.172/10.0 0.38 ㎥

VU150,VP150 3.4*1.031/10.0+9.5*1.031/10.0 1.33 ㎥

VP150巻立ｺﾝ 7.2*1.231/10.0 0.44 ㎥

VU200 33.7*1.482/10.0 2.50 ㎥

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 1*9.60/10.0 0.96 ㎥

防犯灯基礎 2*3.36/10.0 0.67 ㎥

FEP30 25.6*2.607/10.0+15.3*1.107/10.0+16.5*3.807/10.0 14.65 ㎥

合計 40.9 ㎥

運搬距離6.0㎞ 266.5 ㎥

〃

〃

〃

〃

〃

〃

発 生 土 運 搬

〃

〃

〃

残 土 処 理 工

数 量
土 工

〃

〃

盛 土

〃

〃

床 掘

〃

種 別 算 出 式

小 規 模 土 工

掘 削

（245.4+66.4-92.6-40.9）/0.9

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

埋 戻

〃



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 擁壁工

規 格

H500～1000 19.5 ㎥重 力 式 擁 壁 19.54

種 別 算 出 式 数 量
小 型 擁 壁 工



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 排水工

規 格
300×300 5.0 ｍ

VU150

A工区 3.20*2 6.4 ｍ

C工区 3.4 ｍ

合計 9.8 ｍ

VP150

B工区 9.5 ｍ

VP150巻立Co

C工区 7.2 ｍ

VU200

A工区 5.50+9.40+9.40+9.40 33.7 ｍ

A T-14 細目 1.0 1.0 箇所

B T-2 細目 1.0 1.0 箇所

C T-2 細目 1.0 1.0 箇所

D T-2 細目 1.0 1.0 箇所

E T-25 細目 1.0 1.0 箇所

F T-25 細目 1.0 1.0 箇所

G T-25 細目 1.0 1.0 箇所

5.00

暗 渠 排 水 管

9.45

3.40

7.20

〃

VP150

〃

〃

〃

〃

〃

現場 打ち集 水桝

VU200

集 水 桝

Ｃ Ｄ 桝

VP150

VU150 × 2

暗 渠 排 水 管

暗 渠 排 水 管

暗 渠 排 水 管

種 別 算 出 式 数 量
横 断 側 溝



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 撤去工（1）

規 格

As t=15㎝未満 5.00+7.00 12.0 ｍ

　〃 11.6 ㎡

H1200 7.7 ｍ

門柱基礎 1.75 ㎥

歩車道境界BL基礎 (5.40+2.00+5.00+2.40+3.70)*0.296/10.0 0.55 ㎥

合計 2.30 ㎥

歩車道境界BL (5.40+2.00+5.00+2.40+3.70)*0.496/10.0 0.92 ㎥

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎 7.7/2.00*0.18*0.18*0.45 0.06 ㎥

合計 0.98 ㎥

ﾌﾞﾛｯｸ塀基礎 2.40*0.60/10.0+1.60*0.30/10.0 0.19 ㎥

ブロック塀 2.40*0.48/10.0+1.60*0.72/10.0 0.23 ㎥

合計 0.42 ㎥

CH-25 30*30 (2.00+5.00)*0.826/10.0 0.58 ㎥

CHL-25 300用 (2.00+5.00)/*0.368/10.1 0.26 ㎥

□180×450 7.7*0.73/100.0 0.06 ㎥

車止めBL 8.0*0.10/10.0 0.08 ㎥

合計 0.98 ㎥

舗装版As 11.6*0.05 0.58 ㎥

無筋Co+無筋2次 3.28 ㎥

鉄筋+有筋2次 1.40 ㎥

舗装版AS 0.58*2.35t/㎥ 1.36 ｔ

無筋Co 2.3*2.35t/㎥ 5.41 ｔ

無筋2次 0.98*2.35t/㎥ 2.30 ｔ

鉄筋 0.42*2.50t/㎥ 1.05 ｔ

有筋2次 0.98*2.50t/㎥ 2.45 ｔ

2tｸﾚｰﾝ付き ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（金属くず） ※千葉美装に運搬処分 1.0 式

運搬重量 7.7*6.5㎏/m 50.1 ㎏

金属くず 7.7*6.5㎏/m/1,000㎏/t 0.05 ｔ

〃

〃

数 量
舗 装 版 撤 去

舗 装 版 切 断

舗 装 版 破 砕

無 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

ﾒ ｯ ｼ ｭ ﾌ ｪ ﾝ ｽ 撤 去

5.60+6.00

種 別 算 出 式

構 造 物 取 壊 し

7.70

1.75

〃

〃

〃

有 筋 ２ 次

〃

無 筋 ２ 次

〃

〃

〃

2.3+0.98

殻 運 搬

0.42+0.98

〃

〃

発 生 材 処 分

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

〃

殻 処 分

現場 発生材 運搬



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 撤去工（2）

規 格

実線・白・15㎝ 5.00*4 20.0 ｍ

幹回25～40㎝未満 2.0+1.0+5.0+1.0 9.0 本

幹回15㎝未満 20.0 本

枝葉・幹 9*0.5㎥/本20*0.3㎥/本 10.5 ㎥

根 9*0.3㎥/本20*0.1㎥/本 6.0 ㎥〃

区 画 線 消 去

区 画 線

発生材運搬・処分

中 木 （ 生 垣 ） 5.0+10.0+5.0

種 別 算 出 式 数 量

伐 採 除 根

高 木



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 舗装工

規 格

RC-40 t=25㎝ 舗装展開図より 554.26 554.3 ㎡

MS-25 t=15㎝ 　〃 1,440.24 1,440.2 ㎡

再生密粒13㎜ t=5㎝ 　〃 1,440.24 1,440.2 ㎡

ﾌｨﾙﾀｰ砂 t=5㎝ 舗装展開図より 121.11 121.1 ㎡

RC-40 t=10㎝ 〃 121.11 121.1 ㎡

再生開粒13㎜ t=4㎝ 〃 121.11 121.1 ㎡

実線・白・15㎝ 4.80*12+5.00*31+7.50+27.50+15.0+5.0+9.9+13.0*3 316.5 ｍ区 画 線

上 層 路 盤 工

表 層 工

表 層 工

区 画 線 工

路 盤 工

ﾌ ｨ ﾙ ﾀ ｰ 層

歩 道 舗 装 工

種 別 算 出 式 数 量
駐 車 場 舗 装 工

下 層 路 盤 工



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 縁石工

規 格
□150

C 1.60+1.80 3.4 ｍ

〃 18.9 ｍ

〃 8.9 ｍ

合計 31.2 ｍ

ﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ

B 77.90+7.00+1.30 86.2 ｍ

〃 39.0 ｍ

〃 32.5 ｍ

合計 157.7 ｍ

すり付け

MT-B 0.60+0.60 1.2 ｍ

A+B

L=900 18+14 32.0 個

L=600 2+2 4.0 個

L=300 4+2 6.0 個

1号 32*0.90 28.8 ｍ

2号 4*0.60 2.4 ｍ

3号 6*0.30 1.8 ｍ

H100×600 78.0 個

H180×400 12.0 個

〃

39*2.0

3*4.0

〃

車 止 め ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ

大 型 車 用

普 通 車 用

延 長

歩 道 部

植 樹 桝

1 号 ブ ロ ッ ク

2 号 ブ ロ ッ ク

3 号 ブ ロ ッ ク

数 量
地 先 境 界 BL

歩 道 部

歩 車 道 境 界 BL

歩 道 部

C 工 区

D 工 区

歩 車 道 境 界 BL

種 別 算 出 式

A 工 区

B 工 区 32.50

18.90

8.90

38.95



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 付属施設工

規 格
Gp-Cp-2E 8.0 ｍ

H1200 85.7 ｍ

□180*450 45.0 個

既存 1.0 1.0 基

基 礎 ブ ロ ッ ク

看 板 移 設

45.0

種 別 算 出 式 数 量

メッシュフェンス

8.0

85.7

ガ ー ド パ イ プ



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 植栽工

規 格
二脚鳥居

ｹﾔｷ 3.0 3.0 本

ｶﾜｽﾞｻﾞｸﾗ 6.0 6.0 本

ﾏｸﾞﾉﾘｱ（ｷﾝｸﾞﾛｰｽﾞ） 1.0 1.0 本

幹周30㎝未満 3+6+1 10.0 本

高 木 植 栽 H3.0 W1.0 C0.10 

〃

支 柱

H3.0 W1.0 C0.15

二脚鳥居添木付き

〃 H3.0 W1.0 C0.10 

種 別 算 出 式 数 量
植 栽 工



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 仮設工

規 格

B 30.0日/月*0.77(雨休率）*6ヶ月+18.6日（歩道部） 157.0 人日

※1人/日（通期）・2人/日（歩道部工事時）

種 別 算 出 式 数 量
仮 設 工

交 通 誘 導 員



数量内訳書 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 電気設備工

規 格
□600×600 1.0 1.0 箇所

□500×600 1.0+1.0 2.0 箇所

合計 2.0 箇所

FEP30 2.50+23.10 25.6 ｍ

FEP30 15.30 15.3 ｍ

FEP30 7.00+2.40+7.10 16.5 ｍ

合計 57.4 ｍ

W150 2倍 25.6+15.3+16.5 57.4 ｍ

普 通 車 部

種 別 算 出 式 数 量
ハ ン ド ホ ー ル

防 犯 灯 基 礎

未 舗 装 部

地 中 埋 設 管

大 型 車 部

未 舗 装 部

埋設 標識シ ート



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

19.20 37.0 0.519

9.20 40.0 0.230

19.50 1.6 12.188

5.00 203.0 0.025

5.60 484.0 0.012

121.10 280.0 0.433

121.10 268.0 0.452

121.10 600.0 0.202

86.20 23.0 3.748

1.20 23.0 0.052

3.40 22.0 0.155

8.00 70.0 0.114

1.00 4.0 0.250

1.00 8.0 0.125

1.00 20.0 0.050

1.00 20.0 0.050

必要日数 18.6

標識板撤去 2.0㎡以下
枚

標識板設置 2.0㎡以下
枚

標識柱撤去 既存看板
基

標識柱設置 既存看板
基

ガードパイプ Gp-Cp-2E
ｍ

歩車道境界BL すり付け MT-B
ｍ

地先境界BL C種 150*150*600
ｍ

表層工 再生開粒度As13㎜ t=4㎝
ｍ2

歩車道境界BL
B種
180/205*250*600

ｍ

フィルター層 透水性舗装用砂 t=5㎝
ｍ2

上層路盤工 RC-40 t=10cm
ｍ2

舗装版破砕 As
ｍ2

舗装版切断
As
t=15㎝以下

ｍ

小型擁壁
平均H0.8以上～H1.0以下
18-8-25(高炉)

ｍ3

埋戻し 土砂　小規模
ｍ3

床掘 土砂　小規模
ｍ3

南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事（歩道部工事） 日数算定
表

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考


