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配　　水　　管



材　　　　　料



（１／１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

管材

ダクタイル鋳鉄 GX形 1種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ

直管 φ200×L5,000 12 12 本

ダクタイル鋳鉄 GX形 1種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ

直管 φ200×L5,000 2 2 本 切管用

ダクタイル鋳鉄 GX形 1種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ

直管 φ100×L4,000 2 2 本 切管用

ダクタイル鋳鉄 GX形

継ぎ輪 φ200 2 2 個

ダクタイル鋳鉄 GX形 　

二受Ｔ字管 φ200×φ100 1 1 個

ダクタイル鋳鉄 GX形

曲管 φ100×90° 2 2 個

GX形

受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ200 1 1 基

GX形

受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 1 基

ダクタイル鋳鉄 GX形

異形管接合部品 φ200 3 3 組

ダクタイル鋳鉄 GX形

異形管接合部品 φ100 3 3 組

ダクタイル鋳鉄 K形

管帽 φ200　離脱防止内臓 1 1 個

ダクタイル鋳鉄 GX形

G-Link φ200 5 5 組

ダクタイル鋳鉄 GX形

G-Link φ100 3 3 組

ダクタイル鋳鉄 GX形

ライナ φ200 3 3 個

ダクタイル鋳鉄 GX形

ライナ φ100 2 2 個

鋳鉄管用

固定用ゴムﾊﾞﾝﾄﾞ φ200 40 40 個

鋳鉄管用

固定用ゴムﾊﾞﾝﾄﾞ φ100 12 12 個

H450～640

仕切弁筐（蓋色：青） FCD製、ねじ式、座台共 1 1 組

H560～820

仕切弁筐（蓋色：緑） FCD製、ねじ式、座台共 1 1 組

0.22×3.14×1.5×4ヶ所/5.0m≒0.82

明示テープ 幅30㎜ 0.82 ×66.40 ＝54.45 56.4 ｍ

0.12×3.14×1.5×3ヶ所/4.0m≒0.42

0.42 × 4.57 ＝ 1.92

54.45 + 1.92 = 56.37

ポリエチレンスリーブ φ200 66.40 ＝66.40 66.4 ｍ

ポリエチレンスリーブ φ100 5.31 ＝ 5.31 5.3 ｍ

幅150㎜ 弁筐

埋設明示シート 2倍折込（青） 66.40 + 4.57 － 1.00 ＝69.97 70.0 ｍ

配　水　管　材　料

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式



配水管　切管集計表配水管　切管集計表配水管　切管集計表配水管　切管集計表

口径 予算種別 H： (補助) T： (単独)

番号 1本長さ種 甲切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 補助 単独

5.00 別 別 別 別 別 別 残管 切断
切断・加工

溝切 残管 切断
切断・加工

溝切

T 1.500 T 1.200

1 (GX-G) 1 (GX-G)

T 2.110

1 (GX-G)

合計 0.000 0 0 0 5.190 3 0 0

2本 直管 直管 2本

1 5.00

12 5.00 2.890

GXφ200

2.300 2



配水管　切管集計表配水管　切管集計表配水管　切管集計表配水管　切管集計表

口径 予算種別 H： (補助) T： (単独)

番号 1本長さ種 甲切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 補助 単独

4.00 別 別 別 別 別 別 残管 切断
切断・加工

溝切 残管 切断
切断・加工

溝切

T 3.000 Ｔ 0.600

1 (GX-G) 1 （ＧX-Ｇ）

T 0.740

1 (GX-G)

合計 0.000 0 0 0 3.660 3 0 0

2本 直管 直管 2本

1 4.00

2 4.00

0.400
2

3.260
1

GXφ100



既設管撤去土工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

配水管配水管配水管配水管φ200φ200φ200φ200

φ200

市道ＡＳ舗装 DP=1.20m 14.00 14.00 ｍ

既設管撤去土工延長

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式



（１／１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

(14.00) (14.00) （実延長）

DIPφ200 14.00 14.00 ｍ

φ200

撤去鋳鉄管吊上げ積込み工 ｸﾚｰﾝ装置付　ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 9.00 + 5.00 14.0 ｍ

φ200

既設管切断工 エンジンカッター 1 + 1 2 口

仕切弁撤去工 φ200 1 1 基

既　設　管　撤　去　労　務

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式



配　水　管　労　務



（１／１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

不断水凍結工

不断水凍結工 鋳鉄管φ200 1 1 箇所

配　水　管　労　務

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式



（１／１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

(66.42) (66.42) （実延長）

DIPφ200 66.42 66.42 ｍ

機械力

鋳鉄管吊込み据付工 φ200 66.42 66.4 ｍ

機械力

鋳鉄管吊込み据付工 φ100 5.31 5.3 ｍ

ＧＸ形継手接合工 φ200　直管 11 11 口

ＧＸ形継手接合工 φ100　直管 2 2 口

ＧＸ形継手工（異形管） φ200 4 4 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ200 5 5 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ100 3 3 口

管帽

特殊押輪継手取外し工 K形　φ200 2 2 口

鋳鉄管切断工 GX形　φ200 3 3 口

鋳鉄管切断工 GX形　φ100 3 3 口

管路全体､明示テープ貼付

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ100 5.31 5.3 ｍ

管路全体､明示テープ貼付

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ200 66.42 66.4 ｍ

機械力

仕切弁設置工 φ200 1 1 基

機械力

仕切弁設置工 φ100 1 1 基

H560～H820

仕切弁筐設置工 ねじ式  底板使用 1 1 箇所

H450～H640

仕切弁筐設置工 ねじ式  底板使用 1 1 箇所

明示シ－ト敷設工 66.42 + 4.57 - 1.00 ＝ 69.99 70.0 ｍ

通水試験工 既設管と連絡 66.42 ÷ 2,000 ＝ 0.03 0.1 日

配　水　管　労　務

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式



配　水　管　土　工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

配水管配水管配水管配水管φ200φ200φ200φ200・・・・φ100φ100φ100φ100

φ200

市道ＡＳ舗装 DP=1.20m 9.00 + 5.00 14.00 ｍ ①①①①

φ200

市道災害復旧工事部 DP=1.20m 52.40 52.40 ｍ ②②②②

φ100

市道災害復旧工事部 DP=1.20m 4.57 4.57 ｍ ③③③③

配水管土工延長

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

市道AS 市道災害復旧工事部 市道災害復旧工事部

DP=1.2 DP=1.2 DP=1.2

φ200 φ200 φ100

土工 ①①①① ②②②② ③③③③

アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 28.00 28.00 ｍ

アスファルト舗装版 バックホウ

取壊直接積込工
t=10cm以下

8.40 8.40 ｍ

2

バックホウ

機械掘削積込工
床掘、床均し

10.98 ＋ 35.21 ＋ 2.79 48.98 ｍ

3

バックホウ積込み

ＡＳ塊運搬工 ダンプトラック 0.42 0.42 ｍ

3

バックホウ積込み

残土運搬工 L=5.0km以内 10.98 ＋ 35.21 ＋ 2.79 48.98 ｍ

3

残土受入地処理工
ブルドーザ敷均 10.98 ＋ 35.21 ＋ 2.79 48.98 ｍ

3

タンパ転圧

機械埋戻工 良質山砂 7.03 ＋ 33.22 ＋ 2.42 42.67 ｍ

3

市道アスファルト RC-40

下層路盤工 t=15cm 8.40 8.40 ｍ

2

市道アスファルト MS-25

上層路盤工 t=10cm 8.40 8.40 ｍ

2

市道アスファルト 再生密粒As13mm

仮復旧表層工 t= 5cm ﾌﾟﾗｲﾑ 8.40 8.40 ｍ

2

処理費

ＡＳ塊処理費 0.99 0.99 t

配　水　管　土　工　集　計　表

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要



DP=1.2ｍDP=1.2ｍDP=1.2ｍDP=1.2ｍ

5
0

5
0

掘削延長掘削延長掘削延長掘削延長

1式当り1式当り1式当り1式当り

名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称

単単単単

位位位位

数　　量数　　量数　　量数　　量

 アスファルト

 舗装版切断工  t=15cmまで 14.00 × 2条 = 28.00 ｍ 28.00

 アスファルト舗装版

 取壊直接積込工  t=10cm以下 14.00 × 0.60 = 8.40 ｍ

2

8.40

14.00 × (0.60 × 1.37

 機械掘削積込工 － 0.22^2 × π/4) = 10.98 ｍ

３

10.98

 ＡＳ塊運搬工 14.00 × 0.60 × 0.05 = 0.42 ｍ

３

0.42

 残土運搬工 10.98 = 10.98 ｍ

３

10.98

 残土受入地処理工 10.98 = 10.98 ｍ

３

10.98

 タンパ転圧 14.00 × (0.60 × 0.90

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.22^2 × π/4) = 7.03 ｍ

３

7.03

 RC-40

 下層路盤工  t=15cm 14.00 × 0.60 = 8.40 ｍ

2

8.40

 MS-25

 上層路盤工  t=10cm 14.00 × 0.60 = 8.40 ｍ

2

8.40

 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 14.00 × 0.60 = 8.40 ｍ

2

8.40

 ＡＳ塊処理費 0.42 × 2.35 = 0.99 ｔ 0.99

舗装版取壊舗装版取壊舗装版取壊舗装版取壊 仮表層仮表層仮表層仮表層

1
,
2
0
0

600

路盤掘削路盤掘削路盤掘削路盤掘削

上層路盤上層路盤上層路盤上層路盤

1
0
0

下層路盤下層路盤下層路盤下層路盤

1
5
0

機械掘削機械掘削機械掘削機械掘削

埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し

良質山砂良質山砂良質山砂良質山砂

9
0
0

　 ①　 ①　 ①　 ①φφφφ２００ｍｍ　市道ＡＳ舗装　２００ｍｍ　市道ＡＳ舗装　２００ｍｍ　市道ＡＳ舗装　２００ｍｍ　市道ＡＳ舗装　

掘削時掘削時掘削時掘削時 復旧時復旧時復旧時復旧時

2
5
0

1
,
4
2
0

9
0
0

14.00m14.00m14.00m14.00m

規　　　格規　　　格規　　　格規　　　格 算　　　　　　　　　　　式算　　　　　　　　　　　式算　　　　　　　　　　　式算　　　　　　　　　　　式

2
2
0

2
2
0



DP=1.2ｍDP=1.2ｍDP=1.2ｍDP=1.2ｍ

掘削延長掘削延長掘削延長掘削延長

1式当り1式当り1式当り1式当り

名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称

単単単単

位位位位

数　　量数　　量数　　量数　　量

 機械掘削積込工 52.40 × 0.60 × 1.12 = 35.21 ｍ

３

35.21

 残土運搬工 35.21 = 35.21 ｍ

３

35.21

 残土受入地処理工 35.21 = 35.21 ｍ

３

35.21

 タンパ転圧 52.40 × (0.60 × 1.12

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.22^2 × π/4) = 33.22 ｍ

３

33.22

600

　②　②　②　②φ200φ200φ200φ200ｍｍ　市道災害復旧工事部　ｍｍ　市道災害復旧工事部　ｍｍ　市道災害復旧工事部　ｍｍ　市道災害復旧工事部　

掘削時掘削時掘削時掘削時 復旧時復旧時復旧時復旧時

1
,
1
2
0

機械掘削機械掘削機械掘削機械掘削

2
2
0

埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し

良質山砂良質山砂良質山砂良質山砂

9
0
0

52.40m52.40m52.40m52.40m

規　　　格規　　　格規　　　格規　　　格 算　　　　　　　　　　　式算　　　　　　　　　　　式算　　　　　　　　　　　式算　　　　　　　　　　　式



DP=1.20ｍDP=1.20ｍDP=1.20ｍDP=1.20ｍ

掘削延長掘削延長掘削延長掘削延長

1式当り1式当り1式当り1式当り

名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称

単単単単

位位位位

数　　量数　　量数　　量数　　量

 機械掘削積込工 4.57 × 0.60 × 1.02 = 2.79 ｍ

３

2.79

 残土運搬工 2.79 = 2.79 ｍ

３

2.79

 残土受入地処理工 2.79 = 2.79 ｍ

３

2.79

 タンパ転圧 4.57 × (0.60 × 0.90

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.11^2 × π/4) = 2.42 ｍ

３

2.42

600

　③　③　③　③φ100φ100φ100φ100ｍｍ　市道災害復旧工事部　ｍｍ　市道災害復旧工事部　ｍｍ　市道災害復旧工事部　ｍｍ　市道災害復旧工事部　

掘削時掘削時掘削時掘削時 復旧時復旧時復旧時復旧時

4.57m4.57m4.57m4.57m

機械掘削機械掘削機械掘削機械掘削

1
,
0
1
8

埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し

良質山砂良質山砂良質山砂良質山砂

9
0
0

規　　　格規　　　格規　　　格規　　　格 算　　　　　　　　　　　式算　　　　　　　　　　　式算　　　　　　　　　　　式算　　　　　　　　　　　式
1
1
8



舗　装　本　復　旧　工



（１／１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

舗装本復旧工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

切断工 t=15㎝まで 10.13 + 19.54 ＝ 29.67 29.67 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ﾊﾞｯｸﾎｳ

直接掘削積込工 t=10㎝以下 18.40 + 45.34 ＝ 63.74 63.74 ｍ

2

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込み

ＡＳ塊運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 63.74 × 0.05 ＝ 3.19 3.19 ㎥

施工幅1.8m以上

不陸整正工 補足材3㎝　MS-25 63.74 ＝ 63.74 63.74 ｍ

2

取壊打換部

市道ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生密粒度As13mm

表層工 t=5㎝ ﾌﾟﾗｲﾑ 63.74 ＝ 63.74 63.74 ｍ

2

実線（白）

区画線設置工 W=15㎝ 5.70 ＋ 15.10 ＝ 20.80 20.80 ｍ

実線（黄）

区画線設置工 W=20㎝ 7.00 ＋ 16.60 ＝ 23.60 23.60 ｍ

処理費

ＡＳ塊処理費 3.19 × 2.35 ＝ 7.50 7.50 t

図面より

図面より

舗装本復旧工

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

図面より

図面より



数値の赤は手入力



舗装版切断排水処理



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

舗装版切断排水処理工

15㎝以下 ｍ

舗装版切断延長 配水管 29.67 ＝ 29.67

ｍ

計 ＝ 29.67

ｍ

3

/ｍ ｍ

3

濁水処分量 10㎝以下 29.67 × 0.0017 ＝ 0.050

t/ｍ

3

t

0.050 × 1.2 ＝ 0.060

ｋｇ/ｍ

3

0.060 × 1,000 ＝ 60 60 kg

ダンプトラック運転日数 4t車 118.0 × 2 ÷ 30 ÷ 8 ＝ 0.983 0.983 日

丸源起業㈱

までの片道距離 118.0

2.55tなので 台

DTは1台とする 0.983 × 1 ＝ 0.983 0.983 日

kg

濁水処分量按分 60 × 29.67 ÷ 29.67 ＝ 60

kg

計 ＝ 60

日

運転日数按分 0.983 × 29.67 ÷ 29.67 ＝ 0.983

日

計 ＝ 0.983

舗装版切断排水処理

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式


