
国道４１０号外(白浜町名倉地区)配水管布設替工事

数　　量　　計　　算　　書

南 房 総 市 水 道 局

令 和 ７ 年 度

（南房総市 白浜町白浜 地先）



目　　　　　　　次

１． ･･････ 1

･･････ 2

･･････ 7

･･････ 11

･･････ 31

２． ･･････ 36

･･････ 37

･･････ 39

３． ･･････ 41

･･････ 42

･･････ 46

･･････ 50

･･････ 83

４． ･･････ 90

･･････ 91

･･････ 94

･･････ 97

･･････ 106

･･････ 115

･･････ 123

５． ･･････ 131

６． ･･････ 133

※ 別 添 資 料

・路面本復旧平面図 ･････ ２葉

・路面本復旧求積図 ･････ ３葉

配 水 管

消 火 栓 設 置 ・ 撤 去

材 料

労 務

給 水 管 切 替

材 料

労 務

土 工

舗 装 本 復 旧 工

仮 設 配 給 水 管 労 務

材 料

労 務

土 工

仮 設 配 給 水 管 材 料

交 通 誘 導 警 備 員

舗 装 本 復 旧 工

仮 設 配 給 水 管 敷 設 ・ 撤 去

仮 設 配 水 管 敷 設 土 工

仮 設 配 水 管 撤 去 土 工

仮 設 給 水 管 敷 設 土 工

仮 設 給 水 管 撤 去 土 工

舗 装 版 切 断 排 水 処 理



配　　水　　管



材　　　　　料



（１/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番 図番

配水管 3 4

【管材φ75】
ダクタイル鋳鉄 GX形 S種 内面ﾓﾙﾀﾙ
直管 φ75×L4,000 32 ＋ 43 75 本
ダクタイル鋳鉄 GX形 S種 内面ﾓﾙﾀﾙ
直管 φ75×L4,000 ＋ 6 6 本 切管用

ダクタイル鋳鉄 GX形
二受Ｔ字管 φ75×φ75 ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
挿し受片落管 φ100×φ75 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ75×45° 2 ＋ 8 10 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ75×22 1/2° 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
両受曲管 φ75×45° ＋ 4 4 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
両受曲管 φ75×22 1/2° 3 3 個
ダクタイル鋳鉄 GX形 GF7.5K
フランジ付Ｔ字管 φ75×φ75 ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
継ぎ輪 φ75 ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
両受ソフトシール仕切弁 φ75 1 1 基
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管接合部品 φ75 4 ＋ 10 14 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管接合部品 φ100 1 1 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
Ｐ-Link φ75 1 ＋ 2 3 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
G-Link φ75 8 ＋ 10 18 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
ライナ φ75 6 ＋ 4 10 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
短管１号 φ100 1 1 本
鋳鉄管用 内面粉体塗装
割T字管 VK型,φ200×φ75 ＋ 1 1 組
ダクタイル鋳鉄 K形
特殊押輪 φ75 1 1 組
フランジ一体型 内外面粉体､ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具ﾊﾟｯｷﾝ付

急速型空気弁(ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式) φ25 (L150副弁付) ＋ 1 1 基
ダクタイル鋳鉄 内面粉体 RF7.5K
フランジ短管 φ75×L300[形式2] ＋ 1 1 基

ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具ﾊﾟｯｷﾝ
フランジ接合付属品 φ100 1 1 組

【管材(排水)】
ダクタイル鋳鉄 GX形
受挿しソフトシール仕切弁 φ75 ＋ 1 1 基
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管接合部品 φ75 ＋ 1 1 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
G-Link φ75 ＋ 1 1 組
ダクタイル鋳鉄 内外面粉体
ＶＣジョイント φ75 抜止付 ＋ 1 1 組
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
直管 φ75×L4,000 ＋ 1 1 本 切管用

水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
エルボ φ75×90° ＋ 3 3 個

配 水 管 材 料

算　　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番 図番

2 15

【管材(既設)】
ダクタイル鋳鉄 内面紛体塗装
フランジ蓋 φ100 1 1 個

SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(形式1)
フランジ接合付属品 φ100 1 1 組

【その他材料】
直管受口 異形管受口 G-Link

固定用ゴムバンド φ75用 (81 ＋ 18 ＋ 19 ＋
VCJ

1) × 2 238 個
異形管受口

固定用ゴムバンド φ100用 1 × 2 2 個
0.09×3.14×1.5×3ヶ所/4.0m≒0.32

明示テープ（幅30㎜） DIPφ75用 0.32 × 329.70 ＝ 105.50
0.12×3.14×1.5×3ヶ所/4.0m≒0.42

DIPφ100用 0.42 × 0.49 ＝ 0.21

計 105.71 105.7 ｍ
弁筐 空・消 室

仕 0.2*3=

明示ｼｰﾄ(幅150㎜ﾀﾞﾌﾞﾙ) DIPφ75用 328.57 － 0.60 － 1.20 ＝ 326.77 空・消 0.6*2=

DIPφ100用 0.49 ＝ 0.49

VPφ75用 0.37 ＝ 0.37

計 327.63 327.6 ｍ
仕切弁筐 FCD,ﾈｼﾞ式 H=560～820
蓋色:青　文字：仕切弁 座台共 土砂流入防止付 2 2 組
仕切弁筐 FCD,ﾈｼﾞ式 H=560～820
蓋色:緑　文字：排水弁 座台共 土砂流入防止付 1 1 組
仕切弁筐 FCD,ﾈｼﾞ式 H=450～640
蓋色:青　文字：仕切弁 座台共 土砂流入防止付 2 2 組 更新用

硬質塩化ビニル VU
直管 φ200×L4000 1 1 本 更新弁筺用

FCD,ｶﾗ-樹脂
空気弁用鉄蓋 φ600×H100 1 1 組
同上用 上部H200 下部H200
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾞｯｸｽ 底板H40 1 1 組
仕切弁用 両受 受挿し

コンクリート平板 300×300×t60 1 × 2 ＋ 1 3 枚

ポリエチレンスリーブ 無地,φ100用 550.4 550.4 ｍ 石綿処理用

配 水 管 材 料

算　　　　　　　　　式



配水管　切管集計表
口径 φ75 予算種別 H：配管 T： 単独

番号 1本長さ種 甲切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 配管 単独

4.00 別 別 別 別 別 別 残管 切断 切断・加工 溝切 残管 切断 切断・加工 溝切
T 0.835 T 1.000 T 0.800 T 0.848
1 (GX-G) 1 (G-G) 1 (G-G) 1 (GX-G)

T 0.917 T 0.850 T 1.206
1 (GX-G) 2 (G-G) 1 (GX-G)

T 1.500 T 1.500 T 0.850
1 (GX-G) 2 (G-G) 2 (GX-G)

T 3.361
2 (GX-G)

T 2.804 T 1.000
2 (GX-P) 2 (GX-G)

T 1.126 T 0.817 T 0.800 T 0.830
2 (GX-G) 2 (G-K) 2 (G-G) 2 (GX-G)

合計 0.000 0 0 0 2.956 17 0 0

6本 直管 直管 6本 本 本

GXS GX1 GXS GX1

46 4.00 T 0.427

1

5 4.00 T 0.196 2

4 4.00 T 0.639

3 4.00 T 0.150 3

2 4.00 T 1.027

0.517 41 4.00 T

3



ＴＳ切管φ75
配水管　切管集計表

口径 TSφ75 予算種別 H：配管 Ｔ： 単独

番号 1本長さ種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 配管 単独

4.00 別 別 別 別 別 別 別 残管 切断 残管 切断

T 0.370 T 0.800 T 0.450
1 1 1

合計 0.000 0 2.380 3

1本 直管 直管 1本

HI-TS HI-TS

1 4.00 T 2.380 3
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

(328.31) (328.31) （実延長）
DIPφ75 327.18 327.18 ｍ

(0.49) (0.49) （実延長）
DIPφ100 0.49 0.49 ｍ

排水管 (1.39) (1.39) （実延長）
DIPφ75 1.39 1.39 ｍ

排水管 (1.62) (1.62) （実延長）
VPφ75 0.82 0.82 ｍ

【布設労務】
GX両受仕切弁

機械力
鋳鉄管吊込み据付工 φ75 328.31 － 1 × 0.18 ＝ 328.13 328.1 ｍ

機械力
鋳鉄管吊込み据付工 φ100 0.49 0.5 ｍ

ＧＸ形継手工（直管） φ75 75 ＋ 6 81 口

ＧＸ形継手工（異形管） φ75 14 14 口

ＧＸ形継手工（異形管） φ100 1 1 口

ＧＸ形継手工（P-Link） φ75 3 3 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ75 18 18 口
切管

鋳鉄管切断工 φ75 16 16 口

特殊押輪継手工 φ75 1 1 口
7.5K

フランジ継手工 φ75 1 1 口
7.5K

フランジ継手工 φ100 1 ＋ 1 2 口
7.5K

フランジ継手取外し工 φ100 1 ＋ 1 2 口
管路全体

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ75 328.31 328.3 ｍ
管路全体

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ100 0.49 0.5 ｍ

不断水連絡工 φ200×φ75 1 1 箇所

空気弁設置工 φ25以下 1 1 基

【布設労務（排水）】
GX受挿仕切弁

機械力
鋳鉄管吊込み据付工 φ75 1.39 － 1 × 0.49 ＝ 0.90 0.9 ｍ

ＧＸ形継手工（異形管） φ75 1 1 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ75 1 1 口
切管

鋳鉄管切断工 φ75 1 1 口

算　　　　　　　　　式

配 水 管 労 務
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

VCJ

特殊押輪継手工 φ75 1 1 口
管路全体

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ75 1.39 1.4 ｍ

硬質塩化ビニル管布設工 φ75 1.62 ＝ 1.62 1.6 ｍ
硬質塩化ビニル管
ＴＳ継手工 φ75 3 × 2 - 1 ＝ 5 5 口

硬質塩化ビニル管切断工 φ75 3 3 口
VCJ

硬質塩化ビニル管
離脱防止継手工 φ75 1 1 口

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ
空気弁室築造工 φ600 H590用 1 1 箇所

機械力
仕切弁設置工 φ75 1 ＋ 1 2 基

新設 既設更新 割Ｔ字

仕切弁筐設置工 2 ＋ 2 ＋ 1 5 箇所
弁筐 空・消 室

仕 0.2*3=

明示シ－ト敷設工 DIPφ75用 328.57 － 0.60 － 1.20 ＝ 326.77 空・消 0.6*2=

DIPφ100用 0.49 ＝ 0.49

VPφ75用 0.37 ＝ 0.37

計 327.63 327.6 ｍ

技術管理費
通水試験工 既設管と連絡 日 として計上

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁貫通補修工 φ100×t150 1 1 箇所

配 水 管 労 務

算　　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【既設管撤去工】

石綿管吊上げ撤去工 φ100 0.82 ＋ 1.56 ＋ 109.90 ＋

169.49 ＋ 1.5 ＋ 267.13 = 550.4 550.4 ｍ
石綿管
カラー継手取外し工 φ100 550.4 ÷ 3 = 183.5 183 口

塩ビ管吊上げ撤去工 φ100 1.65 1.7 ｍ

仕切弁撤去工 φ100,機械力 1 1 基

仕切弁筐撤去工 4 4 箇所

【処分費】

廃材運搬費（石綿含有産業廃棄物） 大型ﾀﾞﾝﾌﾟ車 2 回
石綿セメント管 空ｍ3

φ100 550.4 × 0.124^2 × π/4 ＝ 6.65
kg/m kg

550.4 × 26.4 ＝ 14,531

14.531 ÷ 8.1 ＝ 1.8 ⇒ 2

廃材処分費 石綿含有産業廃棄物（安定型） 運搬数量より 6.65 空㎥

算　　　　　　　　　式

配 水 管 労 務
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

配水管
φ100 同時撤去φ100

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=1.08m 0.49 0.49 ｍ ①
防護Co巻立

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=0.5～1.0m 3.32 3.32 ｍ ②

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=1.0m 62.24 ＋ 46.66 108.90 ｍ ③

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=1.0～1.08m 1.26 1.26 ｍ ④
同時撤去φ100

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=1.08m 0.33 0.33 ｍ ⑤

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.0m 27.47 ＋ 171.87 ＋ 7.84 207.18 ｍ ⑥

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.0～1.28m 0.28 ＋ 0.28 ＋ 0.28 0.84 ｍ ⑦
不断水部

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.28m 1.17 - 0.55 ＋ 1.14 1.76 ｍ ⑧

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.0～1.7m 0.70 ＋ 0.70 1.40 ｍ ⑨
防護Co巻立 土留施工

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.7m 1.64 1.64 ｍ ⑩
不断水連絡工（本管：φ200） 土留施工

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.20m,W1.1×L1.1×H1.82 1 1 箇所 ⑪

計（φ100） 0.49 ｍ
上記計 不断水部

計（φ75） 326.63 ＋ 0.55 327.18 ｍ

排水管

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.0m 1.39 ＋ 0.52 1.91 ｍ ⑫

既設管単独撤去

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=1.1m 1.56 ＋ 1.65 ＋ 109.90 113.11 ｍ ⑬

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.2m 169.49 169.49 ｍ ⑭

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.24m 267.13 267.13 ｍ ⑮

計 549.73 ｍ

図番

仕切弁筺等撤去 14

国道ＡＳ[B]舗装 W1.0×L1.0×H1.0m 1 1 箇所 ⑯

赤道ＡＳ舗装 W1.0×L1.0×H1.0m 1 1 箇所 ⑰

仮設工
W＝0.90　１段

軽量鋼矢板土留工 H＝2.00 1.64 1.64 ｍ
W＝0.90×2.20

軽量鋼矢板土留工 H＝2.50　１段 1 1 式 不断水連絡部

算　　　　　　　　　式

配 水 管 土 工 延 長
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

市道AS[１級] 市道AS[１級] 市道AS[１級] 市道AS[１級] 市道AS[１級] 国道AS[B] 国道AS[B] 国道AS[B] 国道AS[B] 国道AS[B] 国道AS[B] 国道AS[B] 市道AS[１級] 国道AS[B] 国道AS[B] 国道AS[B] 赤道AS
土留施工 土留施工 1.0×L1.0 1.0×L1.0

DP=1.08 DP=0.5～1.0 DP=1.0 DP=1.0～1.08 DP=1.08 DP=1.0 DP=1.0～1.28 DP=1.28 DP=1.0～1.7 DP=1.7 DP＝1.20 DP=1.0 DP=1.1 DP=1.2 DP=1.24 ×H1.0 ×H1.0

同時撤去 防護Co巻立 同時撤去 防護Co巻立 不断水連絡 単独撤去 単独撤去 単独撤去 筺撤去 筺撤去
φ100 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 1箇所 排φ75 φ100 φ100 φ100 1箇所 1箇所

＜土工集計＞ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰
アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 0.98 ＋ 6.64 ＋ 217.80 ＋ 2.52 ＋ 0.66 ＋ 414.36 ＋ 1.68 ＋ 3.52 ＋ 2.80 ＋ 3.28 ＋ 4.40 ＋ 3.82 ＋ 226.22 ＋ 338.98 ＋ 534.26 ＋ 4.00 ＋ 4.00 1769.92 ｍ
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 0.29 ＋ 3.32 ＋ 65.34 ＋ 0.76 ＋ 0.20 ＋ 124.31 ＋ 0.50 ＋ 1.06 ＋ 0.84 ＋ 1.48 ＋ 1.21 ＋ 1.15 ＋ 67.87 ＋ 101.69 ＋ 160.28 ＋ 1.00 ＋ 1.00 532.30 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 0.32 ＋ 2.69 ＋ 64.69 ＋ 0.78 ＋ 0.21 ＋ 123.06 ＋ 0.57 ＋ 1.34 ＋ 1.13 ＋ 2.49 ＋ 2.04 ＋ 1.13 ＋ 74.73 ＋ 122.15 ＋ 198.93 ＋ 0.90 ＋ 0.95 598.11 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工 ダンプトラック 0.03 ＋ 0.33 ＋ 6.53 ＋ 0.08 ＋ 0.02 ＋ 12.43 ＋ 0.05 ＋ 0.11 ＋ 0.08 ＋ 0.15 ＋ 0.12 ＋ 0.11 ＋ 6.79 ＋ 10.17 ＋ 16.03 ＋ 0.10 ＋ 0.05 53.18 ｍ3

バックホウ積込み
残土運搬工 L=2.0km以内 0.32 ＋ 2.69 ＋ 64.69 ＋ 0.78 ＋ 0.21 ＋ 123.06 ＋ 0.57 ＋ 1.34 ＋ 1.13 ＋ 2.49 ＋ 2.04 ＋ 1.13 ＋ 39.44 ＋ 59.10 ＋ 93.15 ＋ 0.60 ＋ 0.25 392.99 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 0.32 ＋ 2.69 ＋ 64.69 ＋ 0.78 ＋ 0.21 ＋ 123.06 ＋ 0.57 ＋ 1.34 ＋ 1.13 ＋ 2.49 ＋ 2.04 ＋ 1.13 ＋ 39.44 ＋ 59.10 ＋ 93.15 ＋ 0.60 ＋ 0.25 392.99 ｍ3

砕石基礎工 RC-40 ＋ 0.13 0.13 ｍ3

型枠工 小型構造物 ＋ 2.66 2.66 ｍ2

人力打設
コンクリート打設工 24-12-25 ＋ 0.49 ＋ 0.48 0.97 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質山砂 0.14 ＋ 0.53 ＋ 24.79 ＋ 0.32 ＋ 0.10 ＋ 47.16 ＋ 0.26 ＋ 0.70 ＋ 0.61 ＋ 1.12 ＋ 1.31 ＋ 0.43 77.47 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質発生土 ＋ 35.29 ＋ 63.05 ＋ 105.78 ＋ 0.30 ＋ 0.70 205.12 ｍ3

国道アスファルト[B] RC-40
下層路盤工 t=45cm ＋ 0.20 ＋ 124.31 ＋ 0.50 ＋ 1.06 ＋ 0.84 ＋ 1.48 ＋ 1.21 ＋ 1.15 ＋ 101.69 ＋ 160.28 ＋ 1.00 393.72 ｍ2

国道アスファルト[B] RM-30
上層路盤工 t=15cm ＋ 0.20 ＋ 124.31 ＋ 0.50 ＋ 1.06 ＋ 0.84 ＋ 1.48 ＋ 1.21 ＋ 1.15 ＋ 101.69 ＋ 160.28 ＋ 1.00 393.72 ｍ2

国道アスファルト[B] 再生密粒As13mm
仮復旧基層工 t=5cm ＋ 0.20 ＋ 124.31 ＋ 0.50 ＋ 1.06 ＋ 0.84 ＋ 1.48 ＋ 1.21 ＋ 1.15 ＋ 101.69 ＋ 160.28 ＋ 1.00 393.72 ｍ2

国道アスファルト[B] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm ＋ 0.20 ＋ 124.31 ＋ 0.50 ＋ 1.06 ＋ 0.84 ＋ 1.48 ＋ 1.21 ＋ 1.15 ＋ 101.69 ＋ 160.28 ＋ 1.00 393.72 ｍ2

市道アスファルト[１級] RC-40
下層路盤工 t=45cm 0.29 ＋ 3.32 ＋ 65.34 ＋ 0.76 ＋ 67.87 137.58 ｍ2

市道アスファルト[１級] RM-30
上層路盤工 t=15cm 0.29 ＋ 3.32 ＋ 65.34 ＋ 0.76 ＋ 67.87 137.58 ｍ2

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧基層工 t=5cm 0.29 ＋ 3.32 ＋ 65.34 ＋ 0.76 ＋ 67.87 137.58 ｍ2

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 0.29 ＋ 3.32 ＋ 65.34 ＋ 0.76 ＋ 67.87 137.58 ｍ2

赤道アスファルト RC-40
下層路盤工 t=15cm ＋ 1.00 1.00 ｍ2

赤道アスファルト MS-25
上層路盤工 t=12cm ＋ 1.00 1.00 ｍ2

赤道アスファルト 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t= 3cm ＋ 1.00 1.00 ｍ2

＜処分費＞

ＡＳ塊処理費 0.07 ＋ 0.78 ＋ 15.35 ＋ 0.19 ＋ 0.05 ＋ 29.21 ＋ 0.12 ＋ 0.26 ＋ 0.19 ＋ 0.35 ＋ 0.28 ＋ 0.26 ＋ 15.96 ＋ 23.90 ＋ 37.67 ＋ 0.24 ＋ 0.12 125.00 t 本復旧へ合算

摘　　　　要

計

配 水 管 土 工 数 量 集 計 表

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式



DP=1.08ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.49 × 2条 = 0.98 ｍ 0.98
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.49 × 0.60 = 0.29 ｍ2 0.29

0.49 × (0.60 × 1.10
 機械掘削積込工 － 0.12^2 × π/4) = 0.32 ｍ３ 0.32

 ＡＳ塊運搬工 0.49 × 0.60 × 0.10 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土運搬工 0.32 = 0.32 ｍ３ 0.32

 残土受入地処理工 0.32 = 0.32 ｍ３ 0.32

 タンパ転圧 0.49 × (0.60 × 0.50
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.12^2 × π/4) = 0.14 ｍ３ 0.14

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 0.49 × 0.60 = 0.29 ｍ2 0.29

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 0.49 × 0.60 = 0.29 ｍ2 0.29

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 0.49 × 0.60 = 0.29 ｍ2 0.29

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 0.49 × 0.60 = 0.29 ｍ2 0.29

 ＡＳ塊処理費 0.03 × 2.35 = 0.07 ｔ 0.07

①φ１００ｍｍ　市道ＡＳ[１級]舗装（同時撤去φ100）

掘削時 復旧時

埋戻し
良質山砂

3
8
0

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,0

8
0

6
0
0

路盤掘削

機械掘削

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

上層路盤

仮基層

1
5
0

1
2
0

1
2
0

0.49m

1
,2

0
0

下層路盤 4
5
0

3
8
0



DP=0.5～1.0ｍ

防護Co巻立図

5
0

5
0

1
0
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 3.32 × 2条 = 6.64 ｍ 6.64
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 3.32 × 1.00 = 3.32 ｍ2 3.32

3.32 × 1.00 × 0.77
 機械掘削積込工 ＋ 3.32 × 0.40 × 0.10 = 2.69 ｍ３ 2.69

 ＡＳ塊運搬工 3.32 × 1.00 × 0.10 = 0.33 ｍ３ 0.33

 残土運搬工 2.69 = 2.69 ｍ３ 2.69

 残土受入地処理工 2.69 = 2.69 ｍ３ 2.69

 砕石基礎工  RC-40 3.32 × 0.40 × 0.10 = 0.13 ｍ３ 0.13

 型枠工  小型構造物 3.32 × 0.40 × 2 = 2.66 ｍ2 2.66
 人力打設 3.32 × (0.40 × 0.40

 コンクリート打設工  18N-8-25 － 0.12^2 × π/4) = 0.49 ｍ３ 0.49
 タンパ転圧 3.32 × (1.00 × 0.17

 機械埋戻工  良質山砂 － 0.12^2 × π/4) = 0.53 ｍ３ 0.53
 RC-40

 下層路盤工  t=45cm 3.32 × 1.00 = 3.32 ｍ2 3.32
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 3.32 × 1.00 = 3.32 ｍ2 3.32
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 3.32 × 1.00 = 3.32 ｍ2 3.32
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 3.32 × 1.00 = 3.32 ｍ2 3.32

 ＡＳ塊処理費 0.33 × 2.35 = 0.78 ｔ 0.78

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
2
0
0

1
2
0

1
2
0

3.32m

平
均

8
7
0

下層路盤

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

平
均

7
5
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

4
5
0

平
均

5
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 平
均

5
0

1,000

②φ７５ｍｍ　市道ＡＳ[１級]舗装（防護Co巻立部）

掘削時 復旧時

400

200 200

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

(18-8-25）

2
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0

2
0
0

10
0

4
0
0

400

砕石基礎



DP=1.0ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 108.90 × 2条 = 217.80 ｍ 217.80
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 108.90 × 0.60 = 65.34 ｍ2 65.34

 機械掘削積込工 108.90 × 0.60 × 0.99 = 64.69 ｍ３ 64.69

 ＡＳ塊運搬工 108.90 × 0.60 × 0.10 = 6.53 ｍ３ 6.53

 残土運搬工 64.69 = 64.69 ｍ３ 64.69

 残土受入地処理工 64.69 = 64.69 ｍ３ 64.69

 タンパ転圧 108.90 × (0.60 × 0.39
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 24.79 ｍ３ 24.79

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 108.90 × 0.60 = 65.34 ｍ2 65.34

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 108.90 × 0.60 = 65.34 ｍ2 65.34

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 108.90 × 0.60 = 65.34 ｍ2 65.34

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 108.90 × 0.60 = 65.34 ｍ2 65.34

 ＡＳ塊処理費 6.53 × 2.35 = 15.35 ｔ 15.35

③φ７５ｍｍ　市道ＡＳ[１級]舗装

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,0

0
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

1
,0

9
0

下層路盤 4
5
0

3
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

108.90m



DP=1.0～1.08ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.26 × 2条 = 2.52 ｍ 2.52
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.26 × 0.60 = 0.76 ｍ2 0.76

 機械掘削積込工 1.26 × 0.60 × 1.03 = 0.78 ｍ３ 0.78

 ＡＳ塊運搬工 1.26 × 0.60 × 0.10 = 0.08 ｍ３ 0.08

 残土運搬工 0.78 = 0.78 ｍ３ 0.78

 残土受入地処理工 0.78 = 0.78 ｍ３ 0.78

 タンパ転圧 1.26 × (0.60 × 0.43
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 0.32 ｍ３ 0.32

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 1.26 × 0.60 = 0.76 ｍ2 0.76

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 1.26 × 0.60 = 0.76 ｍ2 0.76

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 1.26 × 0.60 = 0.76 ｍ2 0.76

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.26 × 0.60 = 0.76 ｍ2 0.76

 ＡＳ塊処理費 0.08 × 2.35 = 0.19 ｔ 0.19

④φ７５ｍｍ　市道ＡＳ[１級]舗装

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

平
均

1
,0

4
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

平
均

1
,1

3
0

下層路盤 4
5
0

平
均

3
4
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 平
均

3
4
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

1.26m



DP=1.08ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.33 × 2条 = 0.66 ｍ 0.66
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.33 × 0.60 = 0.20 ｍ2 0.20

0.33 × (0.60 × 1.10
 機械掘削積込工 － 0.12^2 × π/4) = 0.21 ｍ３ 0.21

 ＡＳ塊運搬工 0.33 × 0.60 × 0.10 = 0.02 ｍ３ 0.02

 残土運搬工 0.21 = 0.21 ｍ３ 0.21

 残土受入地処理工 0.21 = 0.21 ｍ３ 0.21

 タンパ転圧 0.33 × (0.60 × 0.50
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 0.10 ｍ３ 0.10

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 0.33 × 0.60 = 0.20 ｍ2 0.20

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 0.33 × 0.60 = 0.20 ｍ2 0.20

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 0.33 × 0.60 = 0.20 ｍ2 0.20

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 0.33 × 0.60 = 0.20 ｍ2 0.20

 ＡＳ塊処理費 0.02 × 2.35 = 0.05 ｔ 0.05

⑤φ７５ｍｍ　市道ＡＳ[１級]舗装（同時撤去φ100）

掘削時 復旧時
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仮基層
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0
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0
0
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0
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機械掘削
埋戻し
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3
8
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
2
0

1
2
0

0.33m



DP=1.0ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 207.18 × 2条 = 414.36 ｍ 414.36
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 207.18 × 0.60 = 124.31 ｍ2 124.31

 機械掘削積込工 207.18 × 0.60 × 0.99 = 123.06 ｍ３ 123.06

 ＡＳ塊運搬工 207.18 × 0.60 × 0.10 = 12.43 ｍ３ 12.43

 残土運搬工 123.06 = 123.06 ｍ３ 123.06

 残土受入地処理工 123.06 = 123.06 ｍ３ 123.06

 タンパ転圧 207.18 × (0.60 × 0.39
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 47.16 ｍ３ 47.16

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 207.18 × 0.60 = 124.31 ｍ2 124.31

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 207.18 × 0.60 = 124.31 ｍ2 124.31

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 207.18 × 0.60 = 124.31 ｍ2 124.31

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 207.18 × 0.60 = 124.31 ｍ2 124.31

 ＡＳ塊処理費 12.43 × 2.35 = 29.21 ｔ 29.21

⑥φ７５ｍｍ　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時
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機械掘削
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良質山砂

3
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

207.18m



DP=1.0～1.28ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.84 × 2条 = 1.68 ｍ 1.68
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.84 × 0.60 = 0.50 ｍ2 0.50

 機械掘削積込工 0.84 × 0.60 × 1.13 = 0.57 ｍ３ 0.57

 ＡＳ塊運搬工 0.84 × 0.60 × 0.10 = 0.05 ｍ３ 0.05

 残土運搬工 0.57 = 0.57 ｍ３ 0.57

 残土受入地処理工 0.57 = 0.57 ｍ３ 0.57

 タンパ転圧 0.84 × (0.60 × 0.53
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 0.26 ｍ３ 0.26

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 0.84 × 0.60 = 0.50 ｍ2 0.50

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 0.84 × 0.60 = 0.50 ｍ2 0.50

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 0.84 × 0.60 = 0.50 ｍ2 0.50

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 0.84 × 0.60 = 0.50 ｍ2 0.50

 ＡＳ塊処理費 0.05 × 2.35 = 0.12 ｔ 0.12

⑦φ７５ｍｍ　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時

1
0
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4
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

0.84m



DP=1.28ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.76 × 2条 = 3.52 ｍ 3.52
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.76 × 0.60 = 1.06 ｍ2 1.06

 機械掘削積込工 1.76 × 0.60 × 1.27 = 1.34 ｍ３ 1.34

 ＡＳ塊運搬工 1.76 × 0.60 × 0.10 = 0.11 ｍ３ 0.11

 残土運搬工 1.34 = 1.34 ｍ３ 1.34

 残土受入地処理工 1.34 = 1.34 ｍ３ 1.34

 タンパ転圧 1.76 × (0.60 × 0.67
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 0.70 ｍ３ 0.70

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 1.76 × 0.60 = 1.06 ｍ2 1.06

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 1.76 × 0.60 = 1.06 ｍ2 1.06

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 1.76 × 0.60 = 1.06 ｍ2 1.06

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.76 × 0.60 = 1.06 ｍ2 1.06

 ＡＳ塊処理費 0.11 × 2.35 = 0.26 ｔ 0.26

⑧φ７５ｍｍ　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時
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規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

1.76m



DP=1.0～1.7ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.40 × 2条 = 2.80 ｍ 2.80
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.40 × 0.60 = 0.84 ｍ2 0.84

 機械掘削積込工 1.40 × 0.60 × 1.34 = 1.13 ｍ３ 1.13

 ＡＳ塊運搬工 1.40 × 0.60 × 0.10 = 0.08 ｍ３ 0.08

 残土運搬工 1.13 = 1.13 ｍ３ 1.13

 残土受入地処理工 1.13 = 1.13 ｍ３ 1.13

 タンパ転圧 1.40 × (0.60 × 0.74
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 0.61 ｍ３ 0.61

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 1.40 × 0.60 = 0.84 ｍ2 0.84

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 1.40 × 0.60 = 0.84 ｍ2 0.84

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 1.40 × 0.60 = 0.84 ｍ2 0.84

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.40 × 0.60 = 0.84 ｍ2 0.84

 ＡＳ塊処理費 0.08 × 2.35 = 0.19 ｔ 0.19

⑨φ７５ｍｍ　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

平
均

1
,3

5
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

平
均

1
,4

4
0

下層路盤 4
5
0

平
均

6
5
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 平
均

6
5
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

1.40m



DP=1.70ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.64 × 2条 = 3.28 ｍ 3.28
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.64 × 0.90 = 1.48 ｍ2 1.48

 機械掘削積込工 1.64 × 0.90 × 1.69 = 2.49 ｍ３ 2.49

 ＡＳ塊運搬工 1.64 × 0.90 × 0.10 = 0.15 ｍ３ 0.15

 残土運搬工 2.49 = 2.49 ｍ３ 2.49

 残土受入地処理工 2.49 = 2.49 ｍ３ 2.49

 人力打設 1.64 × (0.90 × 0.33
 コンクリート打設工  18N-8-25 － 0.09^2 × π/4) = 0.48 ｍ３ 0.48

 タンパ転圧
 機械埋戻工  良質山砂 1.64 × 0.90 × 0.76 = 1.12 ｍ３ 1.12

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 1.64 × 0.90 = 1.48 ｍ2 1.48

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 1.64 × 0.90 = 1.48 ｍ2 1.48

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 1.64 × 0.90 = 1.48 ｍ2 1.48

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.64 × 0.90 = 1.48 ｍ2 1.48

 ＡＳ塊処理費 0.15 × 2.35 = 0.35 ｔ 0.35

⑩φ７５ｍｍ　国道ＡＳ[B]舗装（防護Co巻立部）

掘削時 復旧時

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

1
,7

9
0

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

仮基層

1
,7

0
0下層路盤 4
5
0

埋戻し
良質山砂

900

機械掘削1
,0

0
0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(18-8-25）

7
6
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

1.64m

3
3
0

9
0



DP=1.2ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.10 ＋ 1.10) × 2条 = 4.40 ｍ 4.40
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.10 × 1.10 = 1.21 ｍ2 1.21

1.10 × (1.10 × 1.72
 機械掘削積込工 － 0.22^2 × π/4) = 2.04 ｍ３ 2.04

 ＡＳ塊運搬工 1.10 × 1.10 × 0.10 = 0.12 ｍ３ 0.12

 残土運搬工 2.04 = 2.04 ｍ３ 2.04

 残土受入地処理工 2.04 = 2.04 ｍ３ 2.04

 タンパ転圧 1.10 × (1.10 × 1.12
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.22^2 × π/4) = 1.31 ｍ３ 1.31

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 1.10 × 1.10 = 1.21 ｍ2 1.21

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 1.10 × 1.10 = 1.21 ｍ2 1.21

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 1.10 × 1.10 = 1.21 ｍ2 1.21

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.10 × 1.10 = 1.21 ｍ2 1.21

 ＡＳ塊処理費 0.12 × 2.35 = 0.28 ｔ 0.28

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

4
0
0

2
2
0

2
2
0

1.10m

4
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,2

0
0

6
0
0

路盤掘削

下層路盤 4
5
0

5
0
0

5
0
0

1,100

⑪不断水連絡工（本管φ２００）　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時

1
,4

2
0

上層路盤

仮基層

1
5
0



DP=1.0ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.91 × 2条 = 3.82 ｍ 3.82
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.91 × 0.60 = 1.15 ｍ2 1.15

 機械掘削積込工 1.91 × 0.60 × 0.99 = 1.13 ｍ３ 1.13

 ＡＳ塊運搬工 1.91 × 0.60 × 0.10 = 0.11 ｍ３ 0.11

 残土運搬工 1.13 = 1.13 ｍ３ 1.13

 残土受入地処理工 1.13 = 1.13 ｍ３ 1.13

 タンパ転圧 1.91 × (0.60 × 0.39
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 0.43 ｍ３ 0.43

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 1.91 × 0.60 = 1.15 ｍ2 1.15

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 1.91 × 0.60 = 1.15 ｍ2 1.15

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 1.91 × 0.60 = 1.15 ｍ2 1.15

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.91 × 0.60 = 1.15 ｍ2 1.15

 ＡＳ塊処理費 0.11 × 2.35 = 0.26 ｔ 0.26

⑫排水管φ７５ｍｍ　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,0

0
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

1
,0

9
0

下層路盤 4
5
0

3
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

1.91m



DP=1.1ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 113.11 × 2条 = 226.22 ｍ 226.22
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 113.11 × 0.60 = 67.87 ｍ2 67.87

113.11 × (0.60 × 1.12
 機械掘削積込工 － 0.12^2 × π/4) = 74.73 ｍ３ 74.73

 ＡＳ塊運搬工 113.11 × 0.60 × 0.10 = 6.79 ｍ３ 6.79

 残土運搬工 74.73 - 35.29 = 39.44 ｍ３ 39.44

 残土受入地処理工 74.73 - 35.29 = 39.44 ｍ３ 39.44
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 113.11 × 0.60 × 0.52 = 35.29 ｍ３ 35.29
 RC-40

 下層路盤工  t=45cm 113.11 × 0.60 = 67.87 ｍ2 67.87
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 113.11 × 0.60 = 67.87 ｍ2 67.87
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 113.11 × 0.60 = 67.87 ｍ2 67.87
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 113.11 × 0.60 = 67.87 ｍ2 67.87

 ＡＳ塊処理費 6.79 × 2.35 = 15.96 ｔ 15.96

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
2
0

1
2
0

113.11m

600

1
,2

2
0

下層路盤 4
5
0

4
0
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

4
0
0

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,1

0
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

⑬単独撤去φ１００ｍｍ　市道ＡＳ[１級]舗装

掘削時 復旧時



DP=1.2ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 169.49 × 2条 = 338.98 ｍ 338.98
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 169.49 × 0.60 = 101.69 ｍ2 101.69

169.49 × (0.60 × 1.22
 機械掘削積込工 － 0.12^2 × π/4) = 122.15 ｍ３ 122.15

 ＡＳ塊運搬工 169.49 × 0.60 × 0.10 = 10.17 ｍ３ 10.17

 残土運搬工 122.15 - 63.05 = 59.10 ｍ３ 59.10

 残土受入地処理工 122.15 - 63.05 = 59.10 ｍ３ 59.10
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 169.49 × 0.60 × 0.62 = 63.05 ｍ３ 63.05
 RC-40

 下層路盤工  t=45cm 169.49 × 0.60 = 101.69 ｍ2 101.69
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 169.49 × 0.60 = 101.69 ｍ2 101.69
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 169.49 × 0.60 = 101.69 ｍ2 101.69
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 169.49 × 0.60 = 101.69 ｍ2 101.69

 ＡＳ塊処理費 10.17 × 2.35 = 23.90 ｔ 23.90

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
2
0

1
2
0

169.49m

600

1
,3

2
0

下層路盤 4
5
0

5
0
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

5
0
0

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,2

0
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

⑭単独撤去φ１００ｍｍ　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時



DP=1.24ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 267.13 × 2条 = 534.26 ｍ 534.26
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 267.13 × 0.60 = 160.28 ｍ2 160.28

267.13 × (0.60 × 1.26
 機械掘削積込工 － 0.12^2 × π/4) = 198.93 ｍ３ 198.93

 ＡＳ塊運搬工 267.13 × 0.60 × 0.10 = 16.03 ｍ３ 16.03

 残土運搬工 198.93 - 105.78 = 93.15 ｍ３ 93.15

 残土受入地処理工 198.93 - 105.78 = 93.15 ｍ３ 93.15
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 267.13 × 0.60 × 0.66 = 105.78 ｍ３ 105.78
 RC-40

 下層路盤工  t=45cm 267.13 × 0.60 = 160.28 ｍ2 160.28
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 267.13 × 0.60 = 160.28 ｍ2 160.28
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 267.13 × 0.60 = 160.28 ｍ2 160.28
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 267.13 × 0.60 = 160.28 ｍ2 160.28

 ＡＳ塊処理費 16.03 × 2.35 = 37.67 ｔ 37.67

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
2
0

1
2
0

267.13m

600

1
,3

6
0

下層路盤 4
5
0

5
4
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

5
4
0

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,2

4
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

⑮単独撤去φ１００ｍｍ　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時



1.0×1.0×H1.0ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.00 ＋ 1.00) × 2条 = 4.00 ｍ 4.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 機械掘削積込工 1.00 × 1.00 × 0.90 = 0.90 ｍ３ 0.90

 ＡＳ塊運搬工 1.00 × 1.00 × 0.10 = 0.10 ｍ３ 0.10

 残土運搬工 0.90 - 0.30 = 0.60 ｍ３ 0.60

 残土受入地処理工 0.90 - 0.30 = 0.60 ｍ３ 0.60
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 1.00 × 1.00 × 0.30 = 0.30 ｍ３ 0.30
 RC-40

 下層路盤工  t=45cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 ＡＳ塊処理費 0.10 × 2.35 = 0.24 ｔ 0.24

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

機械掘削 埋戻し
良質発生土

1
,0

0
0

下層路盤

1.00m

上層路盤 1
5
0

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,0

0
0

3
0
0

4
5
0

3
0
0

6
0
0

路盤掘削

仮基層

1,000

⑯仕切弁筺撤去　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時



1.0×1.0×H1.0ｍ

3
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.00 ＋ 1.00) × 2条 = 4.00 ｍ 4.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 機械掘削積込工 1.00 × 1.00 × 0.95 = 0.95 ｍ３ 0.95

 ＡＳ塊運搬工 1.00 × 1.00 × 0.05 = 0.05 ｍ３ 0.05

 残土運搬工 0.95 - 0.70 = 0.25 ｍ３ 0.25

 残土受入地処理工 0.95 - 0.70 = 0.25 ｍ３ 0.25
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 1.00 × 1.00 × 0.70 = 0.70 ｍ３ 0.70
 RC-40

 下層路盤工  t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 MS-25

 上層路盤工  t=12cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 3cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 ＡＳ塊処理費 0.05 × 2.35 = 0.12 ｔ 0.12

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1.00m

1,000

1
,0

0
0

下層路盤 1
5
0

7
0
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土 7

0
0

5
0 舗装版取壊

仮表層

1
,0

0
0

上層路盤 1
2
0

2
5
0

路盤掘削

⑰仕切弁筺撤去　赤道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時



舗　装　本　復　旧　工



（１/１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

市道AS[１級] 国道AS[B]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
切削オーバーレイ工 t=10㎝ 347.84 ＋ 1484.86 ＝ 1,832.70 1,832.70 ｍ2

市道AS[１級] 国道AS[B]

切削積込
ＡＳ廃材運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (347.84 ＋ 1484.86) × 0.10 ＝ 183.27 183.27 ｍ3

赤道AS

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
切断工 t=15㎝まで 4.60 ＝ 4.60 4.60 ｍ

赤道AS

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ﾊﾞｯｸﾎｳ
直接掘削積込工 t=10㎝以下 4.53 ＝ 4.53 4.53 ｍ2

赤道AS

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込
ＡＳ塊運搬工 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 1.00 × 0.03 ＝ 0.03 掘削部分

赤道AS

(4.53 － 1.00) × 0.05 ＝ 0.18 影響部分

計 0.21 0.21 ｍ3

赤道AS

ﾀﾝﾊﾟ転圧
不陸整正工 補足材なし 4.53 ＝ 4.53 4.53 ｍ2

人力施工 赤道AS

赤道ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生密粒As13mm
表層工 t=5㎝ ﾌﾟﾗｲﾑ 4.53 ＝ 4.53 4.53 ｍ2

実線（白）
区画線設置工 W=15㎝ 3.85 ＋ 110.53 ＋ 18.71 ＋ 185.53 ＋

95.00 ＋ 108.46 ＋ 6.60 ＝ 528.68 528.68 ｍ
実線（黄）

区画線設置工 W=20㎝ 117.30 ＋ 411.42 ＝ 528.72 528.72 ｍ
破線（白）

区画線設置工 W=30㎝ 9.00 ＋ 2.00 ＝ 11.00 11.00 ｍ
文字（黄）

区画線設置工 W=15㎝換算 23.70 ＋ 23.70 ＝ 47.40 47.40 ｍ
ゼブラ（白）

区画線設置工 W=45㎝ 2.77 ＋ 4.00 × 4 ＋ 4.00 ×

4 ＝ 34.77 34.77 ｍ
記号（青）

区画線設置工 矢羽マーク 6 ＋ 3 ＝ 9 9 箇所
路面標示･誘導ｻｲﾝ

区画線設置工 800*400 2 ＝ 2 2 箇所

＜処分費＞
配管土工より

ＡＳ塊処理費 (183.27 ＋ 0.21) × 2.35 ＋ 125.00 ＝ 556.18 556.18 t

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

配水管舗装本復旧工

算　　　　　　　　　式

面積計算書
より

面積計算書
より

面積計算書
より

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

面積計算書
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路面本復旧
平面図より



（１／３）

名　　　　　　称 測　　　点
舗装切断

ｍ
路面本復旧平面図より No.0-2.49
市道ｱｽﾌｧﾙﾄ[１級] No.0-0.36 ( 0.00 ＋ 3.83 ) ÷ 2 × 2.13 ＝ 4.08
(切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ t10㎝ 〃

No.0 ( 3.83 ＋ 2.94 ) ÷ 2 × 0.35 ＝ 1.18
〃
No.1 ( 2.94 ＋ 3.05 ) ÷ 2 × 19.64 ＝ 58.82
〃
No.2 ( 3.05 ＋ 3.01 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 60.60
〃
No.3 ( 3.01 ＋ 3.01 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 60.20
〃
No.4 ( 3.01 ＋ 2.97 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 59.80
〃
No.5 ( 2.97 ＋ 2.93 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 59.00
〃

No.5+14.29 ( 2.93 ＋ 3.25 ) ÷ 2 × 14.29 ＝ 44.16

国道アスファルト[B](切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ t10㎝)　計　(ｍ2) ＝ 347.84

路面本復旧平面図より No.5+14.29
国道ｱｽﾌｧﾙﾄ[B](縦断部) No.6 ( 3.25 ＋ 3.42 ) ÷ 2 × 5.71 ＝ 19.04
(切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ t10㎝ 〃

No.7 ( 3.42 ＋ 3.12 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 65.40
〃
No.8 ( 3.12 ＋ 3.27 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 63.90
〃

No.8+15.35 ( 3.27 ＋ 3.46 ) ÷ 2 × 15.35 ＝ 51.65
〃
No.9 ( 3.46 ＋ 3.24 ) ÷ 2 × 4.65 ＝ 15.58
〃

No.9+10.91 ( 3.24 ＋ 3.22 ) ÷ 2 × 10.91 ＝ 35.24
〃

No.10 ( 3.22 ＋ 3.01 ) ÷ 2 × 9.00 ＝ 28.04
〃

No.11 ( 3.01 ＋ 3.07 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 60.80
〃

No.11+11.59 ( 3.07 ＋ 3.09 ) ÷ 2 × 11.59 ＝ 35.70
〃

No.11+13.67 ( 3.09 ＋ 3.50 ) ÷ 2 × 2.08 ＝ 6.85
〃

No.11+16.31 ( 3.50 ＋ 4.64 ) ÷ 2 × 2.64 ＝ 10.74
〃

No.12 ( 4.64 ＋ 4.51 ) ÷ 2 × 3.69 ＝ 16.88
〃

No.12+3.98 ( 4.51 ＋ 4.52 ) ÷ 2 × 3.98 ＝ 17.97
〃

No.12+6.92 ( 4.52 ＋ 3.96 ) ÷ 2 × 2.94 ＝ 12.47
〃

No.12+19.21 ( 3.96 ＋ 3.30 ) ÷ 2 × 12.29 ＝ 44.61
〃

No.13 ( 3.30 ＋ 3.21 ) ÷ 2 × 0.79 ＝ 2.57
〃

No.14 ( 3.21 ＋ 3.15 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 63.60
〃

No.14+0.92 ( 3.15 ＋ 3.26 ) ÷ 2 × 0.92 ＝ 2.95
〃

No.14+3.16 ( 3.26 ＋ 3.27 ) ÷ 2 × 2.24 ＝ 7.31
〃

No.15 ( 3.27 ＋ 3.33 ) ÷ 2 × 16.84 ＝ 55.57
〃

No.15+10.72 ( 3.33 ＋ 3.62 ) ÷ 2 × 10.72 ＝ 37.25
〃

No.15+14.74 ( 3.62 ＋ 3.60 ) ÷ 2 × 4.02 ＝ 14.51
〃

No.15+19.04 ( 3.60 ＋ 3.43 ) ÷ 2 × 4.30 ＝ 15.11

国道アスファルト[B](切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ t10㎝)　小計　(ｍ2) ＝ 683.74

配水管舗装本復旧面積計算書

摘要
舗装切断算式

算　　　　　　　　　式



（２／３）

名　　　　　　称 測　　　点
舗装切断

ｍ
路面本復旧平面図より No.15+19.04
国道ｱｽﾌｧﾙﾄ[B](縦断部) No.15+19.81 ( 3.34 ＋ 3.34 ) ÷ 2 × 0.77 ＝ 2.57
(切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ t10㎝ 〃

No.16 ( 4.10 ＋ 4.17 ) ÷ 2 × 0.19 ＝ 0.79
〃

No.16+5.03 ( 4.17 ＋ 5.95 ) ÷ 2 × 5.03 ＝ 25.45
〃

No.16+5.88 ( 5.05 ＋ 5.04 ) ÷ 2 × 0.85 ＝ 4.29
〃

No.16+6.84 ( 5.94 ＋ 5.93 ) ÷ 2 × 0.96 ＝ 5.70
〃

No.16+8.33 ( 5.93 ＋ 3.25 ) ÷ 2 × 1.49 ＝ 6.84
〃

No.17 ( 3.25 ＋ 3.57 ) ÷ 2 × 11.67 ＝ 39.79
〃

No.18 ( 3.57 ＋ 3.27 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 68.40
〃

No.19 ( 3.27 ＋ 3.32 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 65.90
〃

No.20 ( 3.32 ＋ 3.41 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 67.30
〃

No.20+1.22 ( 3.41 ＋ 3.49 ) ÷ 2 × 1.22 ＝ 4.21
〃

No.20+3.75 ( 3.49 ＋ 3.50 ) ÷ 2 × 2.53 ＝ 8.84
〃

No.21 ( 3.50 ＋ 3.31 ) ÷ 2 × 16.25 ＝ 55.33
〃

No.22 ( 3.31 ＋ 3.15 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 64.60
〃

No.23 ( 3.15 ＋ 3.40 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 65.50
〃

No.24 ( 3.40 ＋ 3.97 ) ÷ 2 × 20.00 ＝ 73.70
〃

No.24+15.69 ( 3.97 ＋ 3.99 ) ÷ 2 × 15.69 ＝ 62.45
〃

No.24+15.82 ( 3.99 ＋ 3.01 ) ÷ 2 × 0.13 ＝ 0.46
〃

No.25 ( 3.01 ＋ 2.82 ) ÷ 2 × 4.18 ＝ 12.18
〃

No.25+1.55 ( 2.82 ＋ 3.09 ) ÷ 2 × 1.55 ＝ 4.58
〃

No.25+9.10 ( 3.09 ＋ 3.04 ) ÷ 2 × 7.55 ＝ 23.14
〃

No.26 ( 3.04 ＋ 3.02 ) ÷ 2 × 10.90 ＝ 33.03
〃

No.26+1.50 ( 3.02 ＋ 3.07 ) ÷ 2 × 1.50 ＝ 4.57
〃

No.26+4.42 ( 3.07 ＋ 3.07 ) ÷ 2 × 2.92 ＝ 8.96
〃

No.26+17.68 ( 3.07 ＋ 3.06 ) ÷ 2 × 13.26 ＝ 40.64
〃

No.27 ( 3.06 ＋ 3.04 ) ÷ 2 × 2.32 ＝ 7.08
〃

No.27+13.62 ( 3.04 ＋ 3.13 ) ÷ 2 × 13.62 ＝ 42.02
〃

No.27+15.41 ( 3.13 ＋ 0.00 ) ÷ 2 × 1.79 ＝ 2.80

国道アスファルト[B](切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ t10㎝)　小計　(ｍ2) ＝ 801.12

国道アスファルト[B](切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ t10㎝)　合計　(ｍ2) ＝1,484.86

配水管舗装本復旧面積計算書

算　　　　　　　　　式
摘要

舗装切断算式



（３／３）

名　　　　　　称 測　　　点
舗装切断

ｍ
路面本復旧平面図より AS
赤道アスファルト 13-① 0.76 × 3.70 ÷ 2 ＝ 1.41 3.70
（取壊打換）

13-② 0.71 × 3.45 ÷ 2 ＝ 1.22

13-③ 0.54 × 3.50 ÷ 2 ＝ 0.95
AS

13-④ 0.64 × 2.97 ÷ 2 ＝ 0.95 0.90
AS

赤道アスファルト(取壊打換)　計　(ｍ2) 4.53 4.60

配水管舗装本復旧面積計算書

算　　　　　　　　　式
摘要

舗装切断算式



消　火　栓　設　置 ・ 撤　去



材　　　　　料



（１/１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番

管材 3
フランジ一体型 内外面粉体､ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強金具LSP付

地下式単口消火栓 φ75 (L150副弁付) 1 1 基
ダクタイル鋳鉄 内面粉体 RF7.5K
フランジ短管 φ75×L250[形式2] 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形 GF7.5K
フランジ付Ｔ字管 φ75×φ75 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管接合部品 φ75 1 1 組

図番

その他材料 3
異形管受口

固定用ゴムバンド φ75用 1 × 2 2 個
FCD,ｶﾗ-樹脂

消火栓用鉄蓋 φ600×H100 1 1 組
同上用 上部H200､下部H200
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾞｯｸｽ 底板H40 1 1 組

消火栓設置材料

算　　　　　　　　　式



労　　　　　務



（１/１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番 図番

設置 3 14
機械力

地下式消火栓設置工 単口 1 1 基
7.5K

フランジ継手工 φ75 1 1 口

ＧＸ形継手工（異形管） φ75 1 1 口
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ

単口消火栓室築造工 φ600　H=590用 1 1 箇所

撤去
機械力

地下式消火栓撤去工 単口 ＋ 1 1 基

単口消火栓室撤去工 角型 ＋ 1 1 箇所

消火栓設置・撤去労務

算　　　　　　　　　式



給　　水　　管　　切　　替



材　　　　　料



（１／２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【管材】
鋳鉄管用、ﾎﾞｰﾙ式 含密着コア＋

サドル分水栓 φ75×φ20 16 16 個 防食ﾌｨﾙﾑ
鋳鉄管用、ﾎﾞｰﾙ式 含密着コア＋

サドル分水栓 φ75×φ40 1 1 個 防食ﾌｨﾙﾑ
鋳鉄管用、ﾎﾞｰﾙ式 含密着コア＋

サドル分水栓 φ75×φ50 2 2 個 防食ﾌｨﾙﾑ
鋳鉄管用、ﾎﾞｰﾙ式 含密着コア＋

サドル分水栓 φ200×φ20 5 5 個 防食ﾌｨﾙﾑ

ステンレス製 袋ﾅｯﾄ＋おねじ
フレキシブル管 φ20×L500 21 21 個
ステンレス製 袋ﾅｯﾄ＋おねじ
フレキシブル管 φ40×L800 1 1 個
ステンレス製 袋ﾅｯﾄ＋おねじ
フレキシブル管 φ50×L800 2 2 個
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 耐衝撃性　TS
直管 φ20×L4,000 171.98 ÷ 4.00 ＝ 43.00 43 本
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 耐衝撃性　TS
直管 φ40×L4,000 4.33 ÷ 4.00 ＝ 1.08 2 本
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 耐衝撃性　TS
直管 φ50×L4,000 13.82 ÷ 4.00 ＝ 3.46 4 本
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
ソケット φ20 23 23 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
ソケット φ40 1 1 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
ソケット φ50 6 6 個

抜止付、内外面粉体塗装
VSジョイント φ50 2 2 組
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
径違いソケット φ20×φ13 23 23 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
エルボ φ20 59 59 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
エルボ φ40 2 2 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
エルボ φ50 4 4 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
45°エルボ φ20 3 3 個
水道用硬質塩化ビニル TS
キャップ φ13 3 3 個
水道用硬質塩化ビニル TS
キャップ φ20 4 4 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
給水栓用ソケット φ20（メタル入り） 54 54 個
樹脂被覆 ねじ込み式
砲金ソケット φ40 1 1 個
樹脂被覆 ねじ込み式
砲金ソケット φ50 2 2 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
バルブ用ソケット φ40（メタル入り） 3 3 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
バルブ用ソケット φ50（メタル入り） 8 8 個

ﾒｰﾀｰユニオンＧ φ20 34 34 個
一文字ハンドル

ボール式止水栓 φ20 17 17 個
白丸ﾊﾝﾄﾞﾙ

埋設用ソフトシールスリース弁 φ40 1 1 個
白丸ﾊﾝﾄﾞﾙ

埋設用ソフトシールスリース弁 φ50 3 3 個

【その他材料】
樹脂製

止水栓筐 φ100(蓋色:青) 8 8 個

給　水　管　切　替　材　料　表

算　　　　　　　　　式



（２／２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

FCD製
止水栓筐 φ100(蓋色:青) 9 9 個

止水栓筐用はかま・底板 φ100 8 + 9 17 個
仕切弁筐 ハット型
蓋色：青　文字：仕切弁 内ネジ式 3 3 個
仕切弁筐 ハット型
蓋色：緑　文字：排水弁 内ネジ式 1 1 個
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU
直管 φ100×L4,000 2 2 本 弁筐用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU
直管 φ150×L4,000 1 1 本 弁筐用

φ20 φ40 φ50

幅150㎜ ﾀﾞﾌﾞﾙ
明示シート φ20～φ50用 68.02 ＋ 4.62 ＋ 11.93 ＝ 84.57 84.6 ｍ

＜既設管撤去部＞
図番

管材 14

水道用硬質塩化ビニル TS
キャップ φ50 1 1 個
水道用硬質塩化ビニル ねじ込み式
分水栓キャップ φ50 1 1 個

給　水　管　切　替　材　料　表

算　　　　　　　　　式



NO.1

口　　　径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 Ｈ＝ 数量 Ｈ＝ 数量 Ｈ＝ 数量

1 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 6.63 φ20×φ13 1 φ20 3 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 7.13

2 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 4.16 φ20 1 φ20 2 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 4.66

3-1 φ75 × φ50 1 φ50 1 φ50 5.64 φ50 2 φ50 2 φ50 1 φ50 3 φ50 1 600 1 6.44

3-2 φ50 φ50 1.00 φ50 1 φ50 1 φ50 2 φ50 1 600 1 1.00

4 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 6.59 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 3 φ20 3 φ20 2 φ20 1 1,000 1 7.09

5 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 6.50 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 3 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 7.00

6 φ75 × φ40 1 φ40 1 φ40 4.33 φ40 1 φ40 2 φ40 1 φ40 3 φ40 1 600 1 5.13

7 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 3.84 φ20×φ13 1 φ20 2 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 4.34

8 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 6.84 φ20×φ13 1 φ20 4 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 7.34

9 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 28.20 φ20 4 φ20×φ13 3 φ20 3 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 28.70

10 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 4.16 φ20×φ13 1 φ20 2 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 4.66

11 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 15.36 φ20 2 φ20×φ13 3 φ20 2 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 15.86

12 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 4.65 φ20×φ13 1 φ20 3 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 5.15

13 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 1.26 φ20×φ13 1 φ20 2 1.76

14-1 φ75 × φ50 1 φ50 1 φ50 6.18 φ50 2 φ50 2 φ50 1 φ50 3 φ50 1 600 1 6.98

14-2 φ50 φ50 1.00 φ50 1 φ50 1 1.00

15 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 5.25 φ20 2 φ20 3 φ20 1 5.75

16 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 5.98 φ20×φ13 1 φ20 2 φ20 2 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 6.48

17 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 6.89 φ20 2 φ20 2 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 7.39

18 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 1.40 φ20×φ13 1 φ20 2 φ20 1 1.90

19 φ75 × φ20 1 φ20 1 φ20 4.48 φ20 1 φ20 3 φ20 1 4.98

20 φ200 × φ20 1 φ20 1 φ20 3.76 φ20 1 φ20 2 φ20 1 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 4.26

21 φ200 × φ20 1 φ20 1 φ20 3.59 φ20 1 φ20 2 φ20 1 φ20 3 φ20 2 φ20 1 800 1 4.09

22 φ200 × φ20 1 φ20 1 φ20 2.70 φ20 1 φ20 2 φ20 1 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 3.20

23 φ200 × φ20 1 φ20 1 φ20 9.33 φ20 2 φ20 2 φ20 1 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 9.83

24 φ20 φ20 φ20 7.35 φ20 2 φ20×φ20 1 φ20×φ13 2 φ20 2 φ13 1 7.35

25 φ20 φ20 φ20 5.08 φ20 2 φ20×φ20 1 φ20×φ13 2 φ20 4 φ20 1 φ13 1 5.08

26 φ200 × φ20 1 φ20 1 φ20 27.98 φ20×φ13 3 φ20 4 φ13 1 φ20 3 φ20 2 φ20 1 300 1 28.48

φ75 × φ20 16 φ20 21 φ20 171.98 φ20 23 φ20×φ20 2 φ20 0 φ20×φ13 23 φ20 59 φ20 3 φ20 4 φ20 54 φ20 34 φ20 17 300 8 300 7 600 4 182.48

φ75 × φ40 1 φ40 1 φ40 4.33 φ40 1 φ40 0 φ40 2 φ40 0 φ40 1 φ40 3 φ40 1 800 1 5.13

φ75 × φ50 2 φ50 2 φ50 13.82 φ50 6 φ50 2 φ50 4 φ50 0 φ50 2 φ50 8 φ50 3 1,000 1 15.42

φ200 × φ20 5 φ13 0.00 φ13 0 φ13 0 φ13 3 0.00

24 24 190.13 30 2 2 23 65 3 7 54 3 11 34 17 0 4 8 9 4 203.03

給　水　管　切　替　材　料　拾　い　表

№

サドル分水栓
(DIP用)及び
防食ﾌｨﾙﾑ

密着コア
及び

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管

ＨＩＶＰ
布設-ﾌﾚｷ管

ＨＩ
ソケット

ＨＩ
径違いソケット

仕切弁筐
ハット型
内ネジ式

ＨＩ
チーズ 備　　考

(布設延長)

止水栓筐
φ100
FCD製

(蓋色:青)

ＨＩ
エルボ

ＨＩ
キャップ

ＨＩ
給水栓用
ソケット

砲金
ソケット

ＨＩ
バルブ用
ソケット

ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝＧ

計

ボール式
止水栓

一文字ﾊﾝﾄﾞﾙ

埋設用
スリース弁
丸ハンドル

ソフトシール

スリース弁
白丸ﾊﾝﾄﾞﾙ

止水栓筐
φ100
樹脂製

(蓋色:青)

小　　　計

ＨＩ
45°エルボ

VS
ジョイント



労　　　　　務



（１/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

管布設
VP

延長 φ20 182.48 182.48 ｍ
VP
φ40 5.13 5.13 ｍ
VP
φ50 15.42 15.42 ｍ

DIP用
分水栓建込み工 φ75×φ20 16 16 箇所

DIP用
分水栓建込み工 φ75×φ40 1 1 箇所

DIP用
分水栓建込み工 φ75×φ50 2 2 箇所

DIP用
分水栓建込み工 φ200×φ20 5 5 箇所

コア取付工 φ20 16 ＋ 5 21 箇所

コア取付工 φ40 1 1 箇所

コア取付工 φ50 2 2 箇所

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ20 182.48 182.5 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ40 5.13 5.1 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ50 15.42 15.4 ｍ

ＴＳ継手工 φ13 26 [23+3] 26 口

ＴＳ継手工 φ20 251 [(23+59+3)×2+23+4+54] 251 口

ＴＳ継手工 φ40 9 9 口

ＴＳ継手工 φ50 28 [（6+4）×2+8] 28 口
硬質塩化ビニル管
離脱防止継手工 φ50 4 [2×2] 4 口

量水器移設 既設

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ13 10 ＋ 36 46 口
別紙 既設

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ20 106 ＋ 12 118 口
別紙 既設

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ40 4 ＋ 2 6 口
別紙 既設

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ50 10 ＋ 8 18 口
ねじ込み継手

鋼管継手工 φ20 20 20 口
ねじ込み継手

鋼管継手工 φ40 2 [1×2] 2 口
ねじ込み継手

鋼管継手工 φ50 4 [2×2] 4 口
筐設置･接合含む

止水栓取付工 φ20 17 17 箇所
接合含む

仕切弁設置工 φ40 1 1 箇所
接合含む

仕切弁設置工 φ50 3 3 箇所
ハット型

仕切弁筐設置工 内ネジ式 4 4 箇所

[54－17×2]

給　水　管　切　替　労　務

算　　　　　　　　　式

[（1+2）×2+3]



（２/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

筐撤去含む
止水栓撤去工 φ13 3 3 箇所

筐撤去含む
止水栓撤去工 φ20 1 1 箇所

筐共
量水器撤去工 φ13 5 5 箇所 移設

筐共
量水器設置工 φ13 5 5 箇所

φ20 φ40 φ50

幅150㎜ ﾀﾞﾌﾞﾙ
明示シ－ト敷設工 φ20～φ50用 68.02 ＋ 4.62 ＋ 11.93 + ＝ 84.57 84.6 ｍ

＜既設管撤去工＞

塩ビ管吊上げ撤去工 φ40 4.40 4.4 ｍ

塩ビ管吊上げ撤去工 φ50 4.55 ＋ 1.00 ＋ 1.00 6.6 ｍ

鋼管吊上げ撤去工 φ50 5.92 5.9 ｍ

鋼管切断工 φ50 2 2 口
ねじ込み継手

鋼管継手取外し工 φ50 1 1 口 既設サドル部

ねじ込み継手
鋼管継手工 φ50 1 1 口 既設サドル部

筐撤去含む
止水栓撤去工 φ13 1 1 箇所

VP用
止水栓筐撤去工 φ13 1 1 箇所

VP用
止水栓筐撤去工 φ50 2 2 箇所

筐撤去含む
止水栓撤去工 φ40 1 1 箇所

筺撤去含む
止水栓撤去工 φ50 1 1 箇所

仕切弁撤去工 φ50 1 1 基

仕切弁筐撤去工 1 1 箇所

コンクリート壁貫通補修工 φ75×t200 1 1 箇所

算　　　　　　　　　式

給　水　管　切　替　労　務



（別紙）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

ビニル管切断工 上段数値は給水番号
① ② ④ ⑤

φ20 5 ＋ 4 ＋ 5 ＋ 5 ＋
⑦ ⑧ ⑨ ⑩

4 ＋ 6 ＋ 5 ＋ 4 ＋
⑪ ⑫ ⑬ ⑮

4 ＋ 5 ＋ 4 ＋ 4 ＋
⑯ ⑰ ⑱ ⑲

6 ＋ 4 ＋ 3 ＋ 4 ＋
⑳ ㉑ ㉒ ㉓

4 ＋ 4 ＋ 4 ＋ 4 ＋
㉔ ㉕ ㉖

5 ＋ 7 ＋ 6 ＝ 106 106 口

⑥

φ40 4 ＝ 4 4 口

③-1 ③-2 ⑭-1 ⑭-2

φ50 4 ＋ 1 ＋ 4 ＋ 1 ＝ 10 10 口

ビ　ニ　ル　管　切　断　工

算　　　　　　　　　式



土　　　　　工



（１/１）

国道
AS[B]

(切削部)

国道
AS[B]

(切削部)

国道
AS[B]

(打換部)

国道
AS[B]

(打換部)

国道
AS[B]

(打換部)

国道歩道
AS[切下

げ]
赤道AS 赤道AS

市道
AS[１級]
(切削部)

市道
AS[１級]
(打換部)

市道
AS[その

他]

市道
AS[その

他]
市道CO 市道CO 市道路肩 市道路肩

Ｕ字溝等
下

道路
延長計

AS
(機械)

CO
(機械)

CO
(機械)

砂利
(機械)

砂利
(機械)

未舗装
(機械)

未舗装
(機械)

未舗装
(機械)

CO
(人力)

CO
(人力)

CO
(人力)

CO
(人力)

未舗装
(人力)

宅内
延長計 備　考

DP1.00 DP1.20 DP1.00 DP1.20 DP0.80 DP1.00 DP1.00 DP0.80 DP1.00 DP1.00 DP1.00 DP0.60 DP1.00 DP0.60 DP1.20 DP0.95 DP0.30 DP1.00 DP0.30 DP1.00 DP0.30 DP1.00 DP0.60 DP0.30 DP1.60 DP1.40 DP1.00 DP0.30 DP0.30 管布設延長

1 φ20 1.56 0.57 2.13 0.50 3.80 4.30 6.43 0.70 7.13

2 φ20 1.59 0.57 2.16 0.50 0.50 0.80 1.80 3.96 0.70 4.66

3-1 φ50 1.46 3.23 0.51 5.20 0.24 0.60 0.84 6.04 0.40 6.44

3-2 φ50 1.00 1.00 1.00 1.00

4 φ20 1.45 2.74 0.50 4.69 0.80 0.90 1.70 6.39 0.70 7.09

5 φ20 1.46 2.74 0.50 4.70 0.60 1.00 1.60 6.30 0.70 7.00

6 φ40 1.42 0.50 2.70 0.51 5.13 5.13 5.13

7 φ20 1.67 0.57 2.24 0.50 0.50 1.00 3.24 1.10 4.34

8 φ20 5.07 0.57 5.64 0.50 0.50 1.00 6.64 0.70 7.34

9 φ20 1.43 3.00 0.57 5.00 0.50 22.50 23.00 28.00 0.70 28.70

10 φ20 1.89 0.57 2.46 0.50 0.40 0.90 3.36 1.30 4.66

11 φ20 1.54 3.05 0.57 5.16 0.50 9.50 10.00 15.16 0.70 15.86

12 φ20 1.68 0.57 2.25 1.00 1.20 2.20 4.45 0.70 5.15

13 φ20 1.06 0.50 1.56 1.56 0.20 1.76

14-1 φ50 1.46 3.08 0.50 1.20 0.34 6.58 6.58 0.40 6.98

14-2 φ50 1.00 1.00 1.00 1.00

15 φ20 1.56 3.69 0.30 5.55 5.55 0.20 5.75

16 φ20 1.61 0.57 2.18 0.90 0.30 2.40 3.60 5.78 0.70 6.48

17 φ20 1.45 3.37 0.57 5.39 0.50 0.80 1.30 6.69 0.70 7.39

18 φ20 1.40 0.30 1.70 1.70 0.20 1.90

19 φ20 1.45 3.18 0.35 4.98 4.98 4.98

20 φ20 0.81 1.80 2.61 1.25 1.25 3.86 0.40 4.26

21 φ20 0.13 1.32 0.40 0.90 1.14 3.89 3.89 0.20 4.09

22 φ20 0.89 0.51 1.40 1.00 1.00 2.40 0.80 3.20

23 φ20 2.52 5.28 7.80 1.33 1.33 9.13 0.70 9.83

24 φ20 4.10 3.25 7.35 7.35 7.35

25 φ20 2.58 2.50 5.08 5.08 5.08

26 φ20 2.88 2.88 5.50 4.80 14.80 25.10 27.98 0.50 28.48

φ20 25.35 0.80 21.57 0.65 2.88 1.32 0.40 0.90 6.06 5.48 0.81 1.80 8.35 76.37 1.33 5.40 9.10 0.50 0.80 0.30 13.25 0.50 0.50 1.00 43.53 17.30 93.51 169.88 12.60 182.48

φ40 1.42 0.50 2.70 0.51 5.13 5.13 5.13

φ50 1.46 3.08 1.46 3.23 1.00 0.50 1.20 0.85 12.78 0.24 1.60 1.84 14.62 0.80 15.42

計 ①26.81 ②0.8 ③24.65 ④0.65 ⑤2.88 ⑥1.32 ⑦0.4 ⑧0.9 ⑨8.94 ⑩8.71 ⑪0.5 ⑫3.7 ⑬0.5 ⑭1.2 ⑮0.81 ⑯1.8 9.71 94.28 ⑰1.33 ⑱5.4 ⑲9.1 ⑳0.5 ㉑0.8 ㉒0.54 ㉓1.6 ㉔13.25 ㉕0.5 ㉖0.5 ㉗1 ㉘43.53 ㉙17.3 95.35 189.63 13.40 203.03

止水栓筺撤去工
箇所数 単　位 土工番号

W1.0×L1.0×H0.4ｍ 3 箇所 ㉚

名　　　　　称

国道AS舗装[B](切削部)

計

給　水　管　切　替　土　工　種　別　表

№
分　岐
口　径

　道　　路　　側　　延　　長 　宅　  地　　側　　延　　長

延長計
管立上
り長さ



（１/１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

国道AS[B] 国道AS[B] 国道AS[B] 国道AS[B] 国道AS[B] 国歩AS[切下げ] 赤道AS 赤道AS 市道AS[１級] 市道AS[１級] 市道AS[その他] 市道AS[その他] 市道CO 市道CO 市道路肩 市道路肩 宅内ＡＳ 宅内CO 宅内CO 宅内砂利 宅内砂利 宅内未舗装 宅内未舗装 宅内未舗装 宅内CO 宅内CO 宅内CO 宅内CO 宅内未舗装 国道AS[B](切削)

DP=1.0 DP=1.2 DP=1.0 DP=1.2 DP=0.8 DP=1.0 DP=1.0 DP=0.8 DP=1.0 DP=1.0 DP=1.0 DP=0.6 DP=1.0 DP=0.6 DP=1.2 DP=0.95 DP=0.3 DP=1.0 DP=0.3 DP=1.0 DP=0.3 DP=1.0 DP=0.6 DP=0.3 DP=1.6 DP=1.4 DP=1.0 DP=0.3 DP=0.3 1.0×1.0×0.4

(機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (機械) (人力) (人力) (人力) (人力) (人力) 3箇所
(切削部) (切削部) (打換部) (打換部) (打換部) (切削部) (打換部) 栓筐撤去

＜土工集計＞ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚
アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 53.62 ＋ 1.60 ＋ 49.30 ＋ 1.30 ＋ 5.76 ＋ 2.64 ＋ 0.80 ＋ 1.80 ＋ 17.88 ＋ 17.42 ＋ 1.00 ＋ 7.40 ＋ 2.66 ＋ 12.00 175.18 ｍ
コンクリート舗装版

切断工 t=15cmまで ＋ 1.00 ＋ 2.40 ＋ 10.80 ＋ 18.20 ＋ 1.00 ＋ 1.00 ＋ 2.00 ＋ 87.06 123.46 ｍ
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 16.09 ＋ 0.48 ＋ 14.79 ＋ 0.39 ＋ 1.73 ＋ 0.79 ＋ 0.24 ＋ 0.54 ＋ 5.36 ＋ 5.23 ＋ 0.30 ＋ 2.22 ＋ 0.80 ＋ 3.00 51.96 ㎡

 コンクリート舗装版 バックホウ
 取壊直接積込工  t=10cm以下 ＋ 0.30 ＋ 0.72 ＋ 3.24 ＋ 5.46 9.72 ㎡
コンクリート舗装版 40㎜＜t≦100㎜

人力取壊工 ﾌﾞﾚｰｶ20㎏級 ＋ 0.30 ＋ 0.30 ＋ 0.60 ＋ 26.12 27.32 ㎡
バックホウ

機械掘削積込工 床掘、床均し 14.96 ＋ 0.54 ＋ 13.75 ＋ 0.44 ＋ 1.26 ＋ 0.78 ＋ 0.24 ＋ 0.42 ＋ 4.99 ＋ 4.86 ＋ 0.30 ＋ 1.33 ＋ 0.29 ＋ 0.40 ＋ 0.60 ＋ 1.06 ＋ 0.22 ＋ 3.18 ＋ 1.53 ＋ 0.31 ＋ 0.16 ＋ 0.33 ＋ 0.63 ＋ 2.62 ＋ 0.90 56.10 ㎥

人力掘削工 砂質土、礫質土 ＋ 0.47 ＋ 0.41 ＋ 0.59 ＋ 7.31 ＋ 3.43 12.21 ㎥
ﾊﾞｯｸﾎｳ積込

ＡＳ塊運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 1.61 ＋ 0.05 ＋ 1.48 ＋ 0.04 ＋ 0.17 ＋ 0.04 ＋ 0.01 ＋ 0.03 ＋ 0.54 ＋ 0.52 ＋ 0.02 ＋ 0.11 ＋ 0.04 ＋ 0.30 4.96 ㎥
ﾊﾞｯｸﾎｳ積込

ＣＯ塊運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ＋ 0.03 ＋ 0.07 ＋ 0.16 ＋ 0.27 0.53 ㎥
人力積込み

ＣＯ塊運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ＋ 0.02 ＋ 0.02 ＋ 0.03 ＋ 1.31 1.38 ㎥
バックホウ積込み

残土運搬工 L=2.0km以内 14.96 ＋ 0.54 ＋ 13.75 ＋ 0.44 ＋ 1.26 ＋ 0.78 ＋ 0.24 ＋ 0.42 ＋ 4.99 ＋ 4.86 ＋ 0.30 ＋ 1.33 ＋ 0.29 ＋ 0.40 ＋ 0.16 ＋ 0.36 ＋ 0.08 ＋ 0.33 ＋ 0.55 ＋ 0.03 ＋ 0.05 ＋ 0.90 47.02 ㎥
人力積込み

残土運搬工 L=2.0km以内 ＋ 0.03 ＋ 0.03 ＋ 0.06 ＋ 2.61 2.73 ㎥

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 14.96 ＋ 0.54 ＋ 13.75 ＋ 0.44 ＋ 1.26 ＋ 0.78 ＋ 0.24 ＋ 0.42 ＋ 4.99 ＋ 4.86 ＋ 0.30 ＋ 1.33 ＋ 0.29 ＋ 0.40 ＋ 0.16 ＋ 0.36 ＋ 0.08 ＋ 0.33 ＋ 0.55 ＋ 0.03 ＋ 0.05 ＋ 0.03 ＋ 0.03 ＋ 0.06 ＋ 2.61 ＋ 0.90 49.75 ㎥
タンパ転圧

機械埋戻工 良質山砂 5.29 ＋ 0.25 ＋ 4.86 ＋ 0.21 ＋ 0.22 ＋ 0.62 ＋ 0.17 ＋ 0.29 ＋ 1.76 ＋ 1.72 ＋ 0.22 ＋ 0.77 ＋ 0.22 ＋ 0.24 ＋ 0.16 ＋ 0.36 17.36 ㎥
タンパ転圧

機械埋戻工 発生土 ＋ 0.44 ＋ 0.70 ＋ 0.14 ＋ 2.85 ＋ 0.98 ＋ 0.28 ＋ 0.11 ＋ 0.33 ＋ 0.63 ＋ 2.62 9.08 ㎥
人力締固め　　

人力埋戻工 発生土 ＋ 0.44 ＋ 0.38 ＋ 0.53 ＋ 4.70 ＋ 3.43 9.48 ㎥
国道アスファルト[B] RC-40

下層路盤工 t=15cm ＋ 3.00 3.00 ㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部

国道アスファルト[B] RC-40
下層路盤工 t=45cm 16.09 ＋ 0.48 16.57 ㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部

国道アスファルト[B] RM-30
上層路盤工 t=15cm 16.09 ＋ 0.48 ＋ 3.00 19.57 ㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部

国道アスファルト[B]再生密粒As13mm
仮復旧基層工 t=5cm 16.09 ＋ 0.48 ＋ 3.00 19.57 ㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部

国道アスファルト[B]再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 16.09 ＋ 0.48 ＋ 3.00 19.57 ㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部

国道アスファルト[B] RC-40
下層路盤工 t=45cm ＋ 14.79 ＋ 0.39 ＋ 1.73 16.91 ㎡ 打換部

国道アスファルト[B] RM-30
上層路盤工 t=20cm ＋ 14.79 ＋ 0.39 ＋ 1.73 16.91 ㎡ 打換部

国道アスファルト[B]再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm ＋ 14.79 ＋ 0.39 1.73 16.91 ㎡ 打換部

市道アスファルト[１級] RC-40
下層路盤工 t=45cm ＋ 5.36 5.36 ㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部

市道アスファルト[１級] RM-30
上層路盤工 t=15cm ＋ 5.36 5.36 ㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧基層工 t=5cm ＋ 5.36 5.36 ㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm ＋ 5.36 5.36 ㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ部

市道アスファルト[１級] RC-40
下層路盤工 t=45cm ＋ 5.23 5.23 ㎡ 打換部

市道アスファルト[１級] RM-30
上層路盤工 t=20cm ＋ 5.23 5.23 ㎡ 打換部

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 5.23 5.23 ㎡ 打換部

市道ｱｽﾌｧﾙﾄ[その他] RC-40
下層路盤工 t=15cm ＋ 0.30 ＋ 2.22 2.52 ㎡

市道ｱｽﾌｧﾙﾄ[その他] MS-25
上層路盤工 t=12cm ＋ 0.30 ＋ 2.22 2.52 ㎡

市道ｱｽﾌｧﾙﾄ[その他] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t= 3cm ＋ 0.30 ＋ 2.22 2.52 ㎡

赤道アスファルト RC-40
下層路盤工 t=15cm ＋ 0.24 ＋ 0.54 0.78 ㎡

赤道アスファルト MS-25
上層路盤工 t=12cm ＋ 0.24 ＋ 0.54 0.78 ㎡

赤道アスファルト 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t= 3cm ＋ 0.24 ＋ 0.54 0.78 ㎡

国道歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ[切下げ] RC-40
路盤工 t=20cm ＋ 0.79 0.79 ㎡

国道歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ[切下げ] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t= 5cm ＋ 0.79 0.79 ㎡
市道コンクリート RC-40

路盤工 t=20cm ＋ 0.30 ＋ 0.72 1.02 ㎡
市道コンクリート 生ｺﾝｸﾘｰﾄ

表層工 t=12㎝ 18-8-25 ＋ 0.30 ＋ 0.72 1.02 ㎡
宅内アスファルト RC-40

路盤工 t=10cm ＋ 0.80 0.80 ㎡
宅内アスファルト 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t= 5cm ＋ 0.80 0.80 ㎡
宅内コンクリート RC-40

路盤工 t=10cm ＋ 3.24 ＋ 5.46 ＋ 0.30 ＋ 0.30 ＋ 0.60 ＋ 26.12 36.02 ㎡
宅内コンクリート 生ｺﾝｸﾘｰﾄ

表層工 t=5㎝ 18-8-25 ＋ 3.24 ＋ 5.46 ＋ 0.30 ＋ 0.30 ＋ 0.60 ＋ 26.12 36.02 ㎡
宅内砂利 RC-40
復旧工 t=10cm ＋ 0.30 ＋ 0.48 0.78 ㎡

＜処分費＞

ＡＳ塊処理費 3.78 ＋ 0.12 ＋ 3.48 ＋ 0.09 ＋ 0.40 ＋ 0.09 ＋ 0.02 ＋ 0.07 ＋ 1.27 ＋ 1.22 ＋ 0.05 ＋ 0.26 ＋ 0.09 ＋ 0.72 11.66 t

ＣＯ塊処理費 ＋ 0.07 ＋ 0.16 ＋ 0.38 ＋ 0.63 ＋ 0.05 ＋ 0.05 ＋ 0.07 ＋ 3.08 4.49 t

＜仮設工＞
W＝0.90　１段

軽量鋼矢板土留工 H＝2.00 ＋ 0.50 0.50 ｍ

摘　　要

本復旧へ合算

本復旧へ合算

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

給　水　管　切　替　土　工　集　計　表



DP=1.0ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 26.81 × 2条 = 53.62 ｍ 53.62
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 26.81 × 0.60 = 16.09 ｍ2 16.09

 機械掘削積込工 26.81 × 0.60 × 0.93 = 14.96 ｍ３ 14.96

 ＡＳ塊運搬工 26.81 × 0.60 × 0.10 = 1.61 ｍ３ 1.61

 残土運搬工 14.96 = 14.96 ｍ３ 14.96

 残土受入地処理工 14.96 = 14.96 ｍ３ 14.96

 タンパ転圧 26.81 × (0.60 × 0.33
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 5.29 ｍ３ 5.29

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 26.81 × 0.60 = 16.09 ｍ2 16.09

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 26.81 × 0.60 = 16.09 ｍ2 16.09

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 26.81 × 0.60 = 16.09 ｍ2 16.09

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 26.81 × 0.60 = 16.09 ｍ2 16.09

 ＡＳ塊処理費 1.61 × 2.35 = 3.78 ｔ 3.78

給水管①　国道ＡＳ[Ｂ]舗装（切削部）　

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,0

0
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

1
,0

3
0

下層路盤 4
5
0

3
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

26.81m



DP=1.2ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.80 × 2条 = 1.60 ｍ 1.60
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.80 × 0.60 = 0.48 ｍ2 0.48

 機械掘削積込工 0.80 × 0.60 × 1.13 = 0.54 ｍ３ 0.54

 ＡＳ塊運搬工 0.80 × 0.60 × 0.10 = 0.05 ｍ３ 0.05

 残土運搬工 0.54 = 0.54 ｍ３ 0.54

 残土受入地処理工 0.54 = 0.54 ｍ３ 0.54

 タンパ転圧 0.80 × (0.60 × 0.53
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 0.25 ｍ３ 0.25

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 0.80 × 0.60 = 0.48 ｍ2 0.48

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 0.80 × 0.60 = 0.48 ｍ2 0.48

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 0.80 × 0.60 = 0.48 ｍ2 0.48

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 0.80 × 0.60 = 0.48 ｍ2 0.48

 ＡＳ塊処理費 0.05 × 2.35 = 0.12 ｔ 0.12

給水管②　国道ＡＳ[Ｂ]舗装（切削部）　

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,2

0
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

1
,2

3
0

下層路盤 4
5
0

5
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

5
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

0.80m



DP=1.0ｍ

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 24.65 × 2条 = 49.30 ｍ 49.30
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 24.65 × 0.60 = 14.79 ｍ2 14.79

 機械掘削積込工 24.65 × 0.60 × 0.93 = 13.75 ｍ３ 13.75

 ＡＳ塊運搬工 24.65 × 0.60 × 0.10 = 1.48 ｍ３ 1.48

 残土運搬工 13.75 = 13.75 ｍ３ 13.75

 残土受入地処理工 13.75 = 13.75 ｍ３ 13.75

 タンパ転圧 24.65 × (0.60 × 0.33
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 4.86 ｍ３ 4.86

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 24.65 × 0.60 = 14.79 ｍ2 14.79

 RM-30
 上層路盤工  t=20cm 24.65 × 0.60 = 14.79 ｍ2 14.79

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 24.65 × 0.60 = 14.79 ｍ2 14.79

 ＡＳ塊処理費 1.48 × 2.35 = 3.48 ｔ 3.48

給水管③　国道ＡＳ[Ｂ]舗装（打換部）　

掘削時 復旧時

3
0
0

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,0

0
0

6
0
0

路盤掘削

埋戻し
良質山砂

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

2
0
0

上層路盤
3
0

3
0

24.65m

1
,0

3
0

下層路盤 4
5
0

3
0
0

機械掘削



DP=1.2ｍ

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.65 × 2条 = 1.30 ｍ 1.30
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.65 × 0.60 = 0.39 ｍ2 0.39

 機械掘削積込工 0.65 × 0.60 × 1.13 = 0.44 ｍ３ 0.44

 ＡＳ塊運搬工 0.65 × 0.60 × 0.10 = 0.04 ｍ３ 0.04

 残土運搬工 0.44 = 0.44 ｍ３ 0.44

 残土受入地処理工 0.44 = 0.44 ｍ３ 0.44

 タンパ転圧 0.65 × (0.60 × 0.53
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 0.21 ｍ３ 0.21

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 0.65 × 0.60 = 0.39 ｍ2 0.39

 RM-30
 上層路盤工  t=20cm 0.65 × 0.60 = 0.39 ｍ2 0.39

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 0.65 × 0.60 = 0.39 ｍ2 0.39

 ＡＳ塊処理費 0.04 × 2.35 = 0.09 ｔ 0.09

給水管④　国道ＡＳ[Ｂ]舗装（打換部）　

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,2

0
0

上層路盤 2
0
0

6
0
0

路盤掘削

600

1
,2

3
0

下層路盤 4
5
0

5
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

5
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

0.65m



DP=0.8ｍ

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.88 × 2条 = 5.76 ｍ 5.76
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 2.88 × 0.60 = 1.73 ｍ2 1.73

 機械掘削積込工 2.88 × 0.60 × 0.73 = 1.26 ｍ３ 1.26

 ＡＳ塊運搬工 2.88 × 0.60 × 0.10 = 0.17 ｍ３ 0.17

 残土運搬工 1.26 = 1.26 ｍ３ 1.26

 残土受入地処理工 1.26 = 1.26 ｍ３ 1.26

 タンパ転圧 2.88 × (0.60 × 0.13
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 0.22 ｍ３ 0.22

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 2.88 × 0.60 = 1.73 ｍ2 1.73

 RM-30
 上層路盤工  t=20cm 2.88 × 0.60 = 1.73 ｍ2 1.73

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 2.88 × 0.60 = 1.73 ｍ2 1.73

 ＡＳ塊処理費 0.17 × 2.35 = 0.40 ｔ 0.40

給水管⑤　国道ＡＳ[Ｂ]舗装（打換部）　

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

8
0
0

上層路盤 2
0
0

6
0
0

路盤掘削

600

8
3
0

下層路盤 4
5
0

1
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

1
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

2.88m



DP=1.0ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.32 × 2条 = 2.64 ｍ 2.64
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.32 × 0.60 = 0.79 ｍ2 0.79

 機械掘削積込工 1.32 × 0.60 × 0.98 = 0.78 ｍ３ 0.78

 ＡＳ塊運搬工 1.32 × 0.60 × 0.05 = 0.04 ｍ３ 0.04

 残土運搬工 0.78 = 0.78 ｍ３ 0.78

 残土受入地処理工 0.78 = 0.78 ｍ３ 0.78

 タンパ転圧 1.32 × (0.60 × 0.78
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 0.62 ｍ３ 0.62

 RC-40
 路盤工  t=20cm 1.32 × 0.60 = 0.79 ｍ2 0.79

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.32 × 0.60 = 0.79 ｍ2 0.79

 ＡＳ塊処理費 0.04 × 2.35 = 0.09 ｔ 0.09

600

2
0
0

路盤掘削

給水管⑥　国道歩道ＡＳ舗装[切下げ部]

掘削時 復旧時

7
5
0

舗装版取壊 仮表層

1
,0

0
0

1.32m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

路盤 2
0
0

3
0

3
0

1
,0

3
0

7
5
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂



DP=1.0ｍ

5
0

3
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.40 × 2条 = 0.80 ｍ 0.80
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.40 × 0.60 = 0.24 ｍ2 0.24

 機械掘削積込工 0.40 × 0.60 × 0.98 = 0.24 ｍ３ 0.24

 ＡＳ塊運搬工 0.40 × 0.60 × 0.05 = 0.01 ｍ３ 0.01

 残土運搬工 0.24 = 0.24 ｍ３ 0.24

 残土受入地処理工 0.24 = 0.24 ｍ３ 0.24

 タンパ転圧 0.40 × (0.60 × 0.73
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 0.17 ｍ３ 0.17

 RC-40
 下層路盤工  t=15cm 0.40 × 0.60 = 0.24 ｍ2 0.24

 MS-25
 上層路盤工  t=12cm 0.40 × 0.60 = 0.24 ｍ2 0.24

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 3cm 0.40 × 0.60 = 0.24 ｍ2 0.24

 ＡＳ塊処理費 0.01 × 2.35 = 0.02 ｔ 0.02

給水管⑦　赤道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

1
,0

0
0

600

2
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
2
0

1
,0

3
0

下層路盤 1
5
0

7
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

7
0
0

0.40m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=0.8ｍ

5
0

3
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.90 × 2条 = 1.80 ｍ 1.80
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.90 × 0.60 = 0.54 ｍ2 0.54

 機械掘削積込工 0.90 × 0.60 × 0.78 = 0.42 ｍ３ 0.42

 ＡＳ塊運搬工 0.90 × 0.60 × 0.05 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土運搬工 0.42 = 0.42 ｍ３ 0.42

 残土受入地処理工 0.42 = 0.42 ｍ３ 0.42

 タンパ転圧 0.90 × (0.60 × 0.53
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 0.29 ｍ３ 0.29

 RC-40
 下層路盤工  t=15cm 0.90 × 0.60 = 0.54 ｍ2 0.54

 MS-25
 上層路盤工  t=12cm 0.90 × 0.60 = 0.54 ｍ2 0.54

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 3cm 0.90 × 0.60 = 0.54 ｍ2 0.54

 ＡＳ塊処理費 0.03 × 2.35 = 0.07 ｔ 0.07

給水管⑧　赤道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

8
0
0

600

2
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
2
0

8
3
0

下層路盤 1
5
0

5
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

5
0
0

0.90m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=1.0ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 8.94 × 2条 = 17.88 ｍ 17.88
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 8.94 × 0.60 = 5.36 ｍ2 5.36

 機械掘削積込工 8.94 × 0.60 × 0.93 = 4.99 ｍ３ 4.99

 ＡＳ塊運搬工 8.94 × 0.60 × 0.10 = 0.54 ｍ３ 0.54

 残土運搬工 4.99 = 4.99 ｍ３ 4.99

 残土受入地処理工 4.99 = 4.99 ｍ３ 4.99

 タンパ転圧 8.94 × (0.60 × 0.33
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 1.76 ｍ３ 1.76

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 8.94 × 0.60 = 5.36 ｍ2 5.36

 RM-30
 上層路盤工  t=15cm 8.94 × 0.60 = 5.36 ｍ2 5.36

 再生密粒As
 仮復旧基層工  t= 5cm 8.94 × 0.60 = 5.36 ｍ2 5.36

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 8.94 × 0.60 = 5.36 ｍ2 5.36

 ＡＳ塊処理費 0.54 × 2.35 = 1.27 ｔ 1.27

給水管⑨　市道ＡＳ[１級]舗装（切削部）　

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,0

0
0

仮基層

6
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

1
,0

3
0

下層路盤 4
5
0

3
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

8.94m



DP=1.0ｍ

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 8.71 × 2条 = 17.42 ｍ 17.42
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 8.71 × 0.60 = 5.23 ｍ2 5.23

 機械掘削積込工 8.71 × 0.60 × 0.93 = 4.86 ｍ３ 4.86

 ＡＳ塊運搬工 8.71 × 0.60 × 0.10 = 0.52 ｍ３ 0.52

 残土運搬工 4.86 = 4.86 ｍ３ 4.86

 残土受入地処理工 4.86 = 4.86 ｍ３ 4.86

 タンパ転圧 8.71 × (0.60 × 0.33
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 1.72 ｍ３ 1.72

 RC-40
 下層路盤工  t=45cm 8.71 × 0.60 = 5.23 ｍ2 5.23

 RM-30
 上層路盤工  t=20cm 8.71 × 0.60 = 5.23 ｍ2 5.23

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 8.71 × 0.60 = 5.23 ｍ2 5.23

 ＡＳ塊処理費 0.52 × 2.35 = 1.22 ｔ 1.22

給水管⑩　市道ＡＳ[１級]舗装（打換部）　

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,0

0
0

上層路盤 2
0
0

6
0
0

路盤掘削

600

1
,0

3
0

下層路盤 4
5
0

3
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

8.71m



DP=1.0ｍ

5
0

3
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.50 × 2条 = 1.00 ｍ 1.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 機械掘削積込工 0.50 × 0.60 × 1 = 0.30 ｍ３ 0.30

 ＡＳ塊運搬工 0.50 × 0.60 × 0.05 = 0.02 ｍ３ 0.02

 残土運搬工 0.30 = 0.30 ｍ３ 0.30

 残土受入地処理工 0.30 = 0.30 ｍ３ 0.30

 タンパ転圧 0.50 × (0.60 × 0.75
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.05^2 × π/4) = 0.22 ｍ３ 0.22

 RC-40
 下層路盤工  t=15cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 MS-25
 上層路盤工  t=12cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 3cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 ＡＳ塊処理費 0.02 × 2.35 = 0.05 ｔ 0.05

給水管⑪　市道ＡＳ[その他]舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

1
,0

0
0

600

2
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
2
0

1
,0

5
0

下層路盤 1
5
0

7
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

7
0
0

0.50m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

5
0

5
0



DP=0.6ｍ

5
0

3
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 3.70 × 2条 = 7.40 ｍ 7.40
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 3.70 × 0.60 = 2.22 ｍ2 2.22

 機械掘削積込工 3.70 × 0.60 × 0.6 = 1.33 ｍ３ 1.33

 ＡＳ塊運搬工 3.70 × 0.60 × 0.05 = 0.11 ｍ３ 0.11

 残土運搬工 1.33 = 1.33 ｍ３ 1.33

 残土受入地処理工 1.33 = 1.33 ｍ３ 1.33

 タンパ転圧 3.70 × (0.60 × 0.35
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.05^2 × π/4) = 0.77 ｍ３ 0.77

 RC-40
 下層路盤工  t=15cm 3.70 × 0.60 = 2.22 ｍ2 2.22

 MS-25
 上層路盤工  t=12cm 3.70 × 0.60 = 2.22 ｍ2 2.22

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 3cm 3.70 × 0.60 = 2.22 ｍ2 2.22

 ＡＳ塊処理費 0.11 × 2.35 = 0.26 ｔ 0.26

給水管⑫　市道ＡＳ[その他]舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

6
0
0

600

2
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
2
0

6
5
0

下層路盤 1
5
0

3
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
0
0

3.70m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

5
0

5
0



DP=1.0ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称 　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.50 × 2条 = 1.00 ｍ 1.00
 コンクリート舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 機械掘削積込工 0.50 × 0.60 × 0.96 = 0.29 ｍ３ 0.29

 CO塊運搬工 0.50 × 0.60 × 0.10 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土運搬工 0.29 = 0.29 ｍ３ 0.29

 残土受入地処理工 0.29 = 0.29 ｍ３ 0.29
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質山砂 0.50 × 0.60 × 0.74 = 0.22 ｍ３ 0.22
 RC-40

 路盤工  t=20cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30
 生コンクリート

 復旧表層工  t=12cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 CO塊処理費 0.03 × 2.35 = 0.07 ｔ 0.07

給水管⑬　市道CO舗装

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊 表層 1
2
0

1
,0

0
0

2
0
0

路盤掘削 路盤 2
0
0

600

0.50m

規　　　格

1
,0

6
0

7
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

6
8
0

6
0

6
0



DP=0.6ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称 　　　　　　　式
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.20 × 2条 = 2.40 ｍ 2.40
 コンクリート舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.20 × 0.60 = 0.72 ｍ2 0.72

 機械掘削積込工 1.20 × 0.60 × 0.56 = 0.40 ｍ３ 0.40

 CO塊運搬工 1.20 × 0.60 × 0.10 = 0.07 ｍ３ 0.07

 残土運搬工 0.40 = 0.40 ｍ３ 0.40

 残土受入地処理工 0.40 = 0.40 ｍ３ 0.40
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質山砂 1.20 × 0.60 × 0.34 = 0.24 ｍ３ 0.24
 RC-40

 路盤工  t=20cm 1.20 × 0.60 = 0.72 ｍ2 0.72
 生コンクリート

 復旧表層工  t=12cm 1.20 × 0.60 = 0.72 ｍ2 0.72

 CO塊処理費 0.07 × 2.35 = 0.16 ｔ 0.16

600

給水管⑭　市道CO舗装

掘削時 復旧時

6
6
0

3
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

2
8
0

1
2
0

表層舗装版取壊1
0
0

6
0
0

2
0
0

路盤掘削 路盤 2
0
0

1.20m

規　　　格

6
0

6
0



DP=1.2ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削積込工 0.81 × 0.60 × 1.23 = 0.60 ｍ３ 0.60

 残土運搬工 0.60 － 0.44 = 0.16 ｍ３ 0.16

 残土受入地処理工 0.16 = 0.16 ｍ３ 0.16

 タンパ転圧 0.81 × (0.60 × 0.33
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 0.16 ｍ３ 0.16

 タンパ転圧
 機械埋戻工  発生土 0.81 × 0.60 × 0.90 = 0.44 ｍ３ 0.44

給水管⑮　市道路肩　

掘削時 復旧時

1
,2

0
0

機械掘削

埋戻し
発生土 9

0
0

1
,2

0
0

600

1
,2

3
0

埋戻し
良質山砂

3
0
0

3
0

3
0

0.81m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式



DP=0.95ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削積込工 1.80 × 0.60 × 0.98 = 1.06 ｍ３ 1.06

 残土運搬工 1.06 － 0.70 = 0.36 ｍ３ 0.36

 残土受入地処理工 0.36 = 0.36 ｍ３ 0.36

 タンパ転圧 1.80 × (0.60 × 0.33
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 0.36 ｍ３ 0.36

 タンパ転圧
 機械埋戻工  発生土 1.80 × 0.60 × 0.65 = 0.70 ｍ３ 0.70

給水管⑯　市道路肩　

掘削時 復旧時

9
5
0

機械掘削

埋戻し
発生土 6

5
0

9
5
0

600

9
8
0

埋戻し
良質山砂

3
0
0

3
0

3
0

1.80m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式



DP=0.3ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.33 × 2条 = 2.66 ｍ 2.66
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.33 × 0.60 = 0.80 ｍ2 0.80

 機械掘削積込工 1.33 × 0.60 × 0.28 = 0.22 ｍ３ 0.22

 ＡＳ塊運搬工 1.33 × 0.60 × 0.05 = 0.04 ｍ３ 0.04

 残土運搬工 0.22 － 0.14 = 0.08 ｍ３ 0.08

 残土受入地処理工 0.08 = 0.08 ｍ３ 0.08
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 1.33 × 0.60 × 0.18 = 0.14 ｍ３ 0.14
 RC-40

 路盤工  t=10cm 1.33 × 0.60 = 0.80 ｍ2 0.80
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.33 × 0.60 = 0.80 ｍ2 0.80

 ＡＳ塊処理費 0.04 × 2.35 = 0.09 ｔ 0.09

給水管⑰　宅内ＡＳ舗装(機械)　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

3
0
0

600

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

3
3
0

1
5
0

機械掘削
埋戻し
発生土

1
5
0

1.33m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=1.0ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 5.40 × 2条 = 10.80 ｍ 10.80
 コンクリート舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 5.40 × 0.60 = 3.24 ｍ2 3.24

 機械掘削積込工 5.40 × 0.60 × 0.98 = 3.18 ｍ３ 3.18

 CO塊運搬工 5.40 × 0.60 × 0.05 = 0.16 ｍ３ 0.16

 残土運搬工 3.18 － 2.85 = 0.33 ｍ３ 0.33

 残土受入地処理工 0.33 = 0.33 ｍ３ 0.33
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 5.40 × 0.60 × 0.88 = 2.85 ｍ３ 2.85
 RC-40

 路盤工  t=10cm 5.40 × 0.60 = 3.24 ｍ2 3.24
 生コンクリート

 復旧表層工  t= 5cm 5.40 × 0.60 = 3.24 ｍ2 3.24

 CO塊処理費 0.16 × 2.35 = 0.38 ｔ 0.38

600

路盤掘削 路盤 1
0
0

1
,0

0
0

8
5
0

給水管⑱　宅内CO舗装(機械)　

掘削時 復旧時

3
0

3
0

舗装版取壊 表層

1
0
0

5.40m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
,0

3
0

8
5
0

機械掘削
埋戻し
発生土



DP=0.3ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 9.10 × 2条 = 18.20 ｍ 18.20
 コンクリート舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 9.10 × 0.60 = 5.46 ｍ2 5.46

 機械掘削積込工 9.10 × 0.60 × 0.28 = 1.53 ｍ３ 1.53

 CO塊運搬工 9.10 × 0.60 × 0.05 = 0.27 ｍ３ 0.27

 残土運搬工 1.53 － 0.98 = 0.55 ｍ３ 0.55

 残土受入地処理工 0.55 = 0.55 ｍ３ 0.55
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 9.10 × 0.60 × 0.18 = 0.98 ｍ３ 0.98
 RC-40

 路盤工  t=10cm 9.10 × 0.60 = 5.46 ｍ2 5.46
 生コンクリート

 復旧表層工  t= 5cm 9.10 × 0.60 = 5.46 ｍ2 5.46

 CO塊処理費 0.27 × 2.35 = 0.63 ｔ 0.63

給水管⑲　宅内CO舗装(機械)　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

3
0
0

600

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

3
3
0

1
5
0

機械掘削
埋戻し
発生土

1
5
0

9.10m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=1.0ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削工 0.50 × 0.60 × 1.03 = 0.31 ｍ３ 0.31

 残土運搬工 0.31 － 0.28 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土受入地処理工 0.03 = 0.03 ｍ３ 0.03
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 0.50 × 0.60 × 0.93 = 0.28 ｍ３ 0.28
 RC-40

 砂利舗装工  t=10cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

給水管⑳　宅内砂利舗装(機械)　

掘削時 復旧時

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

1
,0

0
0

9
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

9
0
0

600

1
,0

3
0

3
0

0.50m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
3
0



DP=0.3ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削工 0.80 × 0.60 × 0.33 = 0.16 ｍ３ 0.16

 残土運搬工 0.16 － 0.11 = 0.05 ｍ３ 0.05

 残土受入地処理工 0.05 = 0.05 ｍ３ 0.05
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 0.80 × 0.60 × 0.23 = 0.11 ｍ３ 0.11
 RC-40

 砂利舗装工  t=10cm 0.80 × 0.60 = 0.48 ｍ2 0.48

給水管㉑　宅内砂利舗装(機械)　

掘削時 復旧時

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

3
0
0

2
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

2
0
0

600

3
3
0

3
0

0.80m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
3
0



DP=1.0ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削工 0.54 × 0.60 × 1.03 = 0.33 ｍ３ 0.33

 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 0.54 × 0.60 × 1.03 = 0.33 ｍ３ 0.33

600

1
,0

3
0

給水管㉒　宅内土(機械)

掘削時 復旧時

1
,0

0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

1
,0

0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

0.54m



DP=0.6ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削工 1.60 × 0.60 × 0.66 = 0.63 ｍ３ 0.63

 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 1.60 × 0.60 × 0.66 = 0.63 ｍ３ 0.63

600

6
6
0

給水管㉓　宅内土(機械)

掘削時 復旧時

6
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

6
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

6
0

6
0

1.60m



DP=0.3ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削工 13.25 × 0.60 × 0.33 = 2.62 ｍ３ 2.62

 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 13.25 × 0.60 × 0.33 = 2.62 ｍ３ 2.62

600

3
3
0

給水管㉔　宅内土(機械)

掘削時 復旧時

3
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

3
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

13.25m



DP=1.6ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.50 × 2条 = 1.00 ｍ 1.00
 コンクリート舗装版  40㎜＜t≦100㎜
 取壊積込工  ﾌﾞﾚｰｶ20㎏級 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 人力掘削工 0.50 × 0.60 × 1.58 = 0.47 ｍ３ 0.47

 CO塊運搬工  人力積込 0.50 × 0.60 × 0.05 = 0.02 ｍ３ 0.02

 残土運搬工  人力積込 0.47 － 0.44 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土受入地処理工 0.03 = 0.03 ｍ３ 0.03
 人力転圧

 人力埋戻工  発生土 0.50 × 0.60 × 1.48 = 0.44 ｍ３ 0.44
 RC-40

 路盤工  t=10cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30
 生コンクリート

 復旧表層工  t= 5cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 CO塊処理費 0.02 × 2.35 = 0.05 ｔ 0.05
W=0.90 1段

 軽量鋼矢板土留工 H=2.00 0.50 = 0.50 ｍ 0.50

給水管㉕　宅内CO舗装(人力)　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

1
,6

0
0

600

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

1
,6

3
0

1
,4

5
0

人力掘削
埋戻し
発生土 1

,4
5
0

0.50m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=1.4ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.50 × 2条 = 1.00 ｍ 1.00
 コンクリート舗装版  40㎜＜t≦100㎜
 取壊積込工  ﾌﾞﾚｰｶ20㎏級 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 人力掘削工 0.50 × 0.60 × 1.38 = 0.41 ｍ３ 0.41

 CO塊運搬工  人力積込 0.50 × 0.60 × 0.05 = 0.02 ｍ３ 0.02

 残土運搬工  人力積込 0.41 － 0.38 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土受入地処理工 0.03 = 0.03 ｍ３ 0.03
 人力転圧

 人力埋戻工  発生土 0.50 × 0.60 × 1.28 = 0.38 ｍ３ 0.38
 RC-40

 路盤工  t=10cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30
 生コンクリート

 復旧表層工  t= 5cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 CO塊処理費 0.02 × 2.35 = 0.05 ｔ 0.05

給水管㉖　宅内CO舗装(人力)　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

1
,4

0
0

600

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

1
,4

3
0

1
,2

5
0

人力掘削
埋戻し
発生土 1

,2
5
0

0.50m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=1.0ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.00 × 2条 = 2.00 ｍ 2.00
 コンクリート舗装版  40㎜＜t≦100㎜
 取壊積込工  ﾌﾞﾚｰｶ20㎏級 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

 人力掘削工 1.00 × 0.60 × 0.98 = 0.59 ｍ３ 0.59

 CO塊運搬工  人力積込 1.00 × 0.60 × 0.05 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土運搬工  人力積込 0.59 － 0.53 = 0.06 ｍ３ 0.06

 残土受入地処理工 0.06 = 0.06 ｍ３ 0.06
 人力転圧

 人力埋戻工  発生土 1.00 × 0.60 × 0.88 = 0.53 ｍ３ 0.53
 RC-40

 路盤工  t=10cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60
 生コンクリート

 復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

 CO塊処理費 0.03 × 2.35 = 0.07 ｔ 0.07

給水管㉗　宅内CO舗装(人力)　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

1
,0

0
0

600

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

1
,0

3
0

8
5
0

人力掘削
埋戻し
発生土

8
5
0

1.00m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=0.3ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 43.53 × 2条 = 87.06 ｍ 87.06
 コンクリート舗装版  40㎜＜t≦100㎜
 取壊積込工  ﾌﾞﾚｰｶ20㎏級 43.53 × 0.60 = 26.12 ｍ2 26.12

 人力掘削工 43.53 × 0.60 × 0.28 = 7.31 ｍ３ 7.31

 CO塊運搬工  人力積込 43.53 × 0.60 × 0.05 = 1.31 ｍ３ 1.31

 残土運搬工  人力積込 7.31 － 4.70 = 2.61 ｍ３ 2.61

 残土受入地処理工 2.61 = 2.61 ｍ３ 2.61
 人力転圧

 人力埋戻工  発生土 43.53 × 0.60 × 0.18 = 4.70 ｍ３ 4.70
 RC-40

 路盤工  t=10cm 43.53 × 0.60 = 26.12 ｍ2 26.12
 生コンクリート

 復旧表層工  t= 5cm 43.53 × 0.60 = 26.12 ｍ2 26.12

 CO塊処理費 1.31 × 2.35 = 3.08 ｔ 3.08

給水管㉘　宅内CO舗装(人力)　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

3
0
0

600

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

3
3
0

1
5
0

人力掘削
埋戻し
発生土

1
5
0

43.53m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=0.3ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 人力掘削工 17.30 × 0.60 × 0.33 = 3.43 ｍ３ 3.43

 人力転圧

 人力埋戻工  発生土 17.30 × 0.60 × 0.33 = 3.43 ｍ３ 3.43

600

3
3
0 3
0
0

人力掘削
埋戻し
発生土

3
0
0

給水管㉙　宅内土(人力)　

掘削時 復旧時

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

17.30m



1.0×1.0×H0.4ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.00 ＋ 1.00) × 2条 = 4.00 ｍ 4.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 機械掘削積込工 1.00 × 1.00 × 0.30 = 0.30 ｍ３ 0.30

 ＡＳ塊運搬工 1.00 × 1.00 × 0.10 = 0.10 ｍ３ 0.10

 残土運搬工 0.30 = 0.30 ｍ３ 0.30

 残土受入地処理工 0.30 = 0.30 ｍ３ 0.30
 RC-40

 下層路盤工  t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 ＡＳ塊処理費 0.10 × 2.35 = 0.24 ｔ 0.24

1
5
0

給水㉚止水栓筺撤去　国道ＡＳ舗装[Ｂ]（切削部）

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

仮基層

1,000

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式
4
0
0

1.00m

4
0
0

下層路盤 1
5
03

0
0

路盤掘削

上層路盤



舗　装　本　復　旧　工



（１/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

国[B]基層 国[B]表層 市[１級]基層 市[１級]表層

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
切断工 t=15㎝まで 61.93 ＋ 115.51 ＋ 13.51 ＋ 29.09 ＋

市[その他] 赤道 国歩[切下げ]

9.96 ＋ 3.24 ＋ 2.64 ＝ 235.88 235.88 ｍ
国[B] 市[１級] 市[その他] 赤道

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ﾊﾞｯｸﾎｳ
直接掘削積込工 t=10㎝以下 133.00 ＋ 35.30 ＋ 16.53 ＋ 2.35 ＋

国歩[切下げ]

1.32 ＝ 188.50 188.50 ｍ2

国[B] 市[１級]

ﾊﾞｯｸﾎｳ
機械掘削積込工 床掘、床均し (16.91 + 5.23) × 0.05 ＝ 1.11 1.11 ｍ3

掘削部分

国[B] 市[１級] 掘削部分 面積計算書より

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込 国[B]+市[１級]

ＡＳ塊運搬工 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (123.91 + 33.27 － 22.14) × 0.05 ＝ 6.75 基層部分

国[B] 市[１級] 面積計算書より

国[B]+市[１級]

(133.00 ＋ 35.30) × 0.05 ＝ 8.42 表層部分

市[その他] 赤道

(2.52 ＋ 0.78) × 0.03 ＝ 0.10 掘削部分

市[その他] 赤道 掘削部分

(16.53 + 2.35 － 3.30) × 0.05 ＝ 0.78 影響部分

国歩[切下げ]

1.32 × 0.05 ＝ 0.07

計 16.12 16.12 ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ積込
残土運搬工 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 1.11 ＝ 1.11 1.11 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 1.11 ＝ 1.11 1.11 ｍ3

市[その他] 赤道

ﾀﾝﾊﾟ転圧
不陸整正工 補足材なし 16.53 ＋ 2.35 ＝ 18.88 18.88 ｍ2

ﾀﾝﾊﾟ転圧 国歩[切下げ]

補足材あり
不陸整正工 RC40, t=3cm 1.32 ＝ 1.32 1.32 ｍ2

ﾛｰﾗ転圧 国[B]基層 市[１級]基層

補足材あり
不陸整正工 RM30, t=3cm 123.91 + 33.27 ＝ 157.18 157.18 ｍ2

基層部分

国道ｱｽﾌｧﾙﾄ[B] 再生粗粒As20mm
基層工 t=5㎝ ﾌﾟﾗｲﾑ 123.91 ＝ 123.91 123.91 ｍ2

国道ｱｽﾌｧﾙﾄ[B] 再生密粒As20mm
表層工 t=5㎝ ﾀｯｸ 133.00 ＝ 133.00 133.00 ｍ2

市道ｱｽﾌｧﾙﾄ[１級] 再生粗粒As20mm
基層工 t=5㎝ ﾌﾟﾗｲﾑ 33.27 ＝ 33.27 33.27 ｍ2

市道ｱｽﾌｧﾙﾄ[１級] 再生密粒As20mm
表層工 t=5㎝ ﾀｯｸ 35.30 ＝ 35.30 35.30 ｍ2

市道ｱｽﾌｧﾙﾄ[その他]再生密粒As13mm
表層工 t=5㎝ ﾌﾟﾗｲﾑ 16.53 ＝ 16.53 16.53 ｍ2

赤道ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生密粒As13mm
表層工 t=5㎝ ﾌﾟﾗｲﾑ 2.35 ＝ 2.35 2.35 ｍ2

給水管舗装本復旧工

算　　　　　　　　　式

面積計算書
より

面積計算書
より

面積計算書
より

面積計算書
より

面積計算書
より

面積計算書
より

面積計算書
より

面積計算書
より

面積計算書
より

面積計算書
より



（２/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

国道歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ[切下げ] 再生密粒As13mm
表層工 t=5㎝ ﾌﾟﾗｲﾑ 1.32 ＝ 1.32 1.32 ｍ2

実線（白）
区画線設置工 W=15㎝ 3.07 ＋ 6.40 ＋ 3.29 ＋ 2.92 ＋

2.90 ＋ 3.67 ＋ 3.25 ＋ 3.35 ＋

5.52 ＝ 18.69 18.69 ｍ
ゼブラ（白）

区画線設置工 W=45㎝ 3.80 × 4 ＝ 15.20 15.20 ｍ
文字（黄）

区画線設置工 W=15㎝換算 9.38 ＝ 9.38 9.38 ｍ
記号（青）

区画線設置工 矢羽マーク 1 ＋ 1 ＋ 1 ＝ 3 3 箇所

＜処分費＞
給水管土工より

ＡＳ塊処理費 16.12 × 2.35 ＋ 11.66 ＝ 49.54 49.54 t
給水管土工より

ＣＯ塊処理費 4.49 ＝ 4.49 4.49 t

面積計算書
より

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

路面本復旧
平面図より

給水管舗装本復旧工

算　　　　　　　　　式



（１/４）

名　　　　　　称 測　　　点
舗装切断

ｍ

＜国道AS[B]基層＞
路面本復旧平面図より  給水⑨ AS
国道AS[B]基層 5-① 3.00 × 6.22 ÷ 2 ＝ 9.33 3.46
（取壊打換） 〃

5-② 1.52 × 5.42 ÷ 2 ＝ 4.12 3.47
AS

小計　(㎡) 13.45 6.93
路面本復旧平面図より  給水⑪ AS
国道AS[B]基層 6-① 3.04 × 5.82 ÷ 2 ＝ 8.85 3.58
（取壊打換） 〃

6-② 1.38 × 5.03 ÷ 2 ＝ 3.47 3.53
AS

小計　(㎡) 12.32 7.11
路面本復旧平面図より  給水⑭-1 AS
国道AS[B]基層 7-① 3.08 × 5.81 ÷ 2 ＝ 8.95 3.55
（取壊打換） 〃

7-② 1.37 × 5.08 ÷ 2 ＝ 3.48 3.56
AS

小計　(㎡) 12.43 7.11
路面本復旧平面図より  給水⑮ AS
国道AS[B]基層 8-① 3.67 × 6.47 ÷ 2 ＝ 11.87 4.23
（取壊打換） 〃

8-② 1.43 × 5.70 ÷ 2 ＝ 4.08 4.20
AS

小計　(㎡) 15.95 8.43
路面本復旧平面図より  給水⑰ AS
国道AS[B]基層 9-① 3.37 × 6.12 ÷ 2 ＝ 10.31 3.80
（取壊打換） 〃

9-② 1.37 × 5.47 ÷ 2 ＝ 3.75 3.92
AS

小計　(㎡) 14.06 7.72
路面本復旧平面図より  給水⑲ AS
国道AS[B]基層 10-① 3.02 × 6.23 ÷ 2 ＝ 9.41 3.49
（取壊打換） 〃

10-② 1.68 × 5.38 ÷ 2 ＝ 4.52 3.77
AS

小計　(㎡) 13.93 7.26
路面本復旧平面図より  給水㉓
国道AS[B]基層 12-① 3.21 × 8.34 ÷ 2 ＝ 13.39
（取壊打換） AS

12-② 2.83 × 6.07 ÷ 2 ＝ 8.59 6.07

12-③ 1.29 × 2.92 ÷ 2 ＝ 1.88
AS

12-④ 0.94 × 4.53 ÷ 2 ＝ 2.13 3.60
AS

小計　(㎡) 25.99 9.67
路面本復旧平面図より  給水㉖
国道AS[B]基層 14-① 0.46 × 3.18 ÷ 2 ＝ 0.73
（取壊打換）

14-② 2.03 × 3.18 ÷ 2 ＝ 3.23
AS

14-③ 1.75 × 6.44 ÷ 2 ＝ 5.64 3.78
AS

14-④ 1.92 × 6.44 ÷ 2 ＝ 6.18 3.92
AS

小計　(㎡) 15.78 7.70
AS

国道アスファルト[B](取壊打換)(基層)　計　(ｍ2) 123.91 61.93

給水管舗装本復旧面積計算書

算　　　　　　　　　式
摘要

舗装切断算式



（２/４）

名　　　　　　称 測　　　点
舗装切断

ｍ

＜国道AS[B]表層＞
路面本復旧平面図より  給水⑨ AS
国道AS[B]表層 5-① 3.00 × 6.57 ÷ 2 ＝ 9.86 10.04
（取壊打換） 〃

5-② 1.62 × 5.71 ÷ 2 ＝ 4.63 3.48
AS

小計　(㎡) 14.49 13.52
路面本復旧平面図より  給水⑪ AS
国道AS[B]表層 6-① 3.04 × 6.15 ÷ 2 ＝ 9.35 9.72
（取壊打換） 〃

6-② 1.52 × 5.29 ÷ 2 ＝ 4.02 3.53
AS

小計　(㎡) 13.37 13.25
路面本復旧平面図より  給水⑭-1 AS
国道AS[B]表層 7-① 3.08 × 6.16 ÷ 2 ＝ 9.49 9.71
（取壊打換） 〃

7-② 1.50 × 5.36 ÷ 2 ＝ 4.02 3.57
AS

小計　(㎡) 13.51 13.28
路面本復旧平面図より  給水⑮ AS
国道AS[B]表層 8-① 3.67 × 6.82 ÷ 2 ＝ 12.51 11.05
（取壊打換） 〃

8-② 1.57 × 5.97 ÷ 2 ＝ 4.69 4.20
AS

小計　(㎡) 17.20 15.25
路面本復旧平面図より  給水⑰ AS
国道AS[B]表層 9-① 3.37 × 6.47 ÷ 2 ＝ 10.90 10.27
（取壊打換） 〃

9-② 1.51 × 5.74 ÷ 2 ＝ 4.33 3.92
AS

小計　(㎡) 15.23 14.19
路面本復旧平面図より  給水⑲ AS
国道AS[B]表層 10-① 2.97 × 6.57 ÷ 2 ＝ 9.76 10.06
（取壊打換） 〃

10-② 1.80 × 5.67 ÷ 2 ＝ 5.10 3.79
AS

小計　(㎡) 14.86 13.85
路面本復旧平面図より  給水㉓ AS
国道AS[B]表層 12-① 3.21 × 8.69 ÷ 2 ＝ 13.95 8.69
（取壊打換） 〃

12-② 2.91 × 6.22 ÷ 2 ＝ 9.05 6.06

12-③ 1.36 × 3.04 ÷ 2 ＝ 2.07
AS

12-④ 1.03 × 4.66 ÷ 2 ＝ 2.40 3.60
AS

小計　(㎡) 27.47 18.35
路面本復旧平面図より  給水㉖
国道AS[B]表層 14-① 0.46 × 3.18 ÷ 2 ＝ 0.73
（取壊打換） AS

14-② 2.21 × 3.18 ÷ 2 ＝ 3.51 2.40
〃

14-③ 1.89 × 6.56 ÷ 2 ＝ 6.20 3.78
AS

14-④ 1.96 × 6.56 ÷ 2 ＝ 6.43 7.64
AS

小計　(㎡) 16.87 13.82
AS

国道アスファルト[B](取壊打換)(表層)　計　(ｍ2) 133.00 115.51

3.92+3.72

6.57+3.49

6.47+3.80

6.16+3.55

6.82+4.23

6.15+3.57

給水管舗装本復旧面積計算書

算　　　　　　　　　式
摘要

舗装切断算式

6.57+3.47



（３/４）

名　　　　　　称 測　　　点
舗装切断

ｍ

＜市道AS[１級]基層＞
路面本復旧平面図より  給水③-1 AS
市道AS[１級]基層 2-① 3.03 × 5.84 ÷ 2 ＝ 8.85 3.50
（取壊打換）

2-② 0.29 × 5.09 ÷ 2 ＝ 0.74

2-③ 0.15 × 4.84 ÷ 2 ＝ 0.36

2-④ 1.03 × 4.84 ÷ 2 ＝ 2.49
AS

2-⑤ 0.16 × 3.84 ÷ 2 ＝ 0.31 3.70
AS

小計　(㎡) 12.75 7.20
路面本復旧平面図より  給水④⑤ AS
市道AS[１級]基層 3-① 2.73 × 9.07 ÷ 2 ＝ 12.38 3.15
（取壊打換） 〃

3-② 2.04 × 7.98 ÷ 2 ＝ 8.14 3.16
AS

小計　(㎡) 20.52 6.31
AS

市道アスファルト[１級](取壊打換)(基層)　計　(ｍ2) 33.27 13.51

＜市道AS[１級]表層＞
路面本復旧平面図より  給水③-1 AS
市道AS[１級]表層 2-① 3.03 × 6.19 ÷ 2 ＝ 9.38 9.69
（取壊打換）

2-② 0.37 × 5.37 ÷ 2 ＝ 0.99

2-③ 0.15 × 4.97 ÷ 2 ＝ 0.37

2-④ 1.01 × 4.97 ÷ 2 ＝ 2.51
AS

2-⑤ 0.30 × 3.93 ÷ 2 ＝ 0.59 3.67
AS

小計　(㎡) 13.84 13.36
路面本復旧平面図より  給水④⑤ AS
市道AS[１級]表層 3-① 2.73 × 9.42 ÷ 2 ＝ 12.86 12.57
（取壊打換） 〃

3-② 2.07 × 8.31 ÷ 2 ＝ 8.60 3.16
AS

小計　(㎡) 21.46 15.73
AS

市道アスファルト[１級](取壊打換)(表層)　計　(ｍ2) 35.30 29.09

9.42+3.15

6.19+3.50

給水管舗装本復旧面積計算書

算　　　　　　　　　式
摘要

舗装切断算式



（４/４）

名　　　　　　称 測　　　点
舗装切断

ｍ

＜市道AS[その他]＞
路面本復旧平面図より  給水③-2
市道AS[その他] 1-① 1.15 × 3.34 ÷ 2 ＝ 1.92
（取壊打換） AS

1-② 1.12 × 3.34 ÷ 2 ＝ 1.87 2.92

1-③ 0.74 × 1.96 ÷ 2 ＝ 0.73
AS

1-④ 0.58 × 2.50 ÷ 2 ＝ 0.73 0.85
〃

1-⑤ 1.34 × 2.50 ÷ 2 ＝ 1.68 3.71
AS

小計　(㎡) 6.93 7.48
路面本復旧平面図より  給水⑥ AS
市道AS[その他] 4-① 2.08 × 4.54 ÷ 2 ＝ 4.72 2.48
（取壊打換）

4-② 2.15 × 4.54 ÷ 2 ＝ 4.88
AS

小計　(㎡) 9.60 2.48
AS

市道アスファルト[その他](取壊打換)　計　(ｍ2) 16.53 9.96

＜赤道AS＞
路面本復旧平面図より  給水② AS
赤道AS 11-2-① 0.98 × 1.98 ÷ 2 ＝ 0.97 1.28
（取壊打換）

11-2-② 0.09 × 2.16 ÷ 2 ＝ 0.10
AS

11-2-③ 0.90 × 2.16 ÷ 2 ＝ 0.97 1.47
〃

11-2-④ 0.46 × 1.35 ÷ 2 ＝ 0.31 0.49
AS

赤道アスファルト[その他](取壊打換)　計　(ｍ2) 2.35 3.24

＜国歩AS[切下げ]＞
路面本復旧平面図より  給水㉑ AS
国道歩道AS[切下げ] 11-1-① 0.80 × 1.64 ÷ 2 ＝ 0.66 1.32
（取壊打換） 〃

11-1-② 0.80 × 1.64 ÷ 2 ＝ 0.66 1.32
AS

国道歩道アスファルト[切下げ](取壊打換)　計　(ｍ2) 1.32 2.64

1.61+2.10

給水管舗装本復旧面積計算書

算　　　　　　　　　式
摘要

舗装切断算式



仮設配給水管敷設･撤去
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番

<購入材料> 17
抜止付

VAジョイント φ100 1 1 個
抜止付,内面粉体塗装

石綿管用帽 φ100 1 1 組

ポリエチレンスリーブ 無地,φ100用 1.5 1.5 ｍ 石綿処理用

硬質ポリ塩化ビニル TS
キャップ φ13 8 8 個
硬質ポリ塩化ビニル TS
キャップ φ40 1 1 個
硬質ポリ塩化ビニル TS
バルブソケット φ13 8 8 個
硬質ポリ塩化ビニル TS
バルブソケット φ40 1 1 個
水道用ねじ込式管端防食管継手 SGP
径違いソケット 20A×15A 8 8 個
水道用ねじ込式管端防食管継手 SGP
ソケット 40A 1 1 個

図番

<レンタル材料> 17

仮設配水管材料 100A 0.64 0.64 ｍ

80A 185.06 185.06 ｍ

50A 100.78 ＋ 4.20 104.98 ｍ

20A 1 1 式

  <100A>
ステンレス鋼管 プレーンエンド
接続短管 100A 1 1 個
ステンレス鋼管 G×G
接続短管 100A 1 1 個
ステンレス鋼管 S×S
レジューサー 100A×80A 1 1 個

  <80A>
ステンレス鋼管 G×S
直管 80A×4.0m 42 42 本
ステンレス鋼管 G×S
直管 80A×2.0m 3 3 本
ステンレス鋼管 G×S
直管 80A×1.0m 2 2 本
ステンレス鋼管 G×S
直管 80A×0.5m 5 5 本
ステンレス鋼管 G×S
直管 80A×0.3m 2 2 本
ステンレス鋼管 G×S
フレキ管 80A×1.0m 3 3 本
ステンレス鋼管 G×G
チーズ 80A×50A 2 2 個
ステンレス鋼管 G×G
チーズ 80A×80A 1 1 個
ステンレス鋼管 G×S
ボールバルブ 80A 1 1 基
ステンレス鋼管 G×S
取出し短管 80A×20A 7 7 個

埋設用
仮設消火栓 80A×65A 1 1 基

消火栓ボックス 1 1 組

１００Ａ～２０Ａ仮設配給水管材料数量計算書

算　　　　　　　　　式



（２/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

ステンレス鋼管 G×G
接続短管 80A 1 1 個
ステンレス鋼管 S×S
レジューサー 80A×50A 1 1 個
ステンレス鋼管 G×S
撤去用直管 80A 1 1 本

  <50A>
ステンレス鋼管 G×S
直管 50A×4.0m 23 23 本
ステンレス鋼管 G×S
直管 50A×1.0m 4 4 本
ステンレス鋼管 G×S
直管 50A×0.5m 3 3 本
ステンレス鋼管 G×S
直管 50A×0.3m 4 4 本
ステンレス鋼管 G×S
フレキ管 50A×1.0m 5 5 本
ステンレス鋼管 G×S
エルボ 50A×90° 3 3 個
ステンレス鋼管 J×S
マルチジョイント 50A 1 1 個
ステンレス鋼管 G×S
ボールバルブ 50A 4 4 基
ステンレス鋼管 G×S
取出し短管 50A×20A 2 2 個
ステンレス鋼管 G×S
撤去用直管 50A 2 2 本
ステンレス鋼管 S×40Aオネジ
接続短管 50A×40A 1 1 本
ステンレス鋼管
給水ホース 20A×1.5ｍ 8 8 本

バルブボックス ヘッドφ125 14 14 個

１００Ａ～２０Ａ仮設配給水管材料数量計算書

算　　　　　　　　　式



仮 設 配 給 水 管 労 務



（１/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

(0.64) (0.64) ｍ （実延長）
仮配管敷設･撤去延長 100A 0.64 0.64 ｍ

(185.06) (185.06) ｍ （実延長）
80A 184.37 184.37 ｍ

(100.78) (100.78) ｍ （実延長）
50A 100.78 100.78 ｍ

(4.20) (1.39) (5.59) ｍ （実延長）
50A（仮給水管） 4.20 ＋ 1.39 5.59 ｍ

＜仮配管敷設＞
100A

仮配管敷設工 100A 0.64 0.64 ｍ

仮設鋼管継手工 100A 2 2 箇所
80A

仮配管敷設工 80A 185.06 185.06 ｍ

仮設鋼管継手工 80A 72 72 箇所
50A 50A(仮給)

仮配管敷設工 50A 100.78 ＋ 5.59 106.37 ｍ

仮設鋼管継手工 50A 52 52 箇所

マルチジョイント継手工 50A 1 1 箇所

仮設バルブ設置工 80A　BOX含 1 1 基
含仮給水管

仮設バルブ設置工 50A　BOX含 4 4 基

取出短管設置工 50A 2 2 箇所

取出短管設置工 80A 7 7 箇所

仮設消火栓設置工 80A　BOX含 1 1 基

給水ホース布設工 20A 8 8 箇所

＜仮配管撤去＞
敷設工費の

仮配管撤去工 100A～50A 1 1 式 50%

＜連絡工＞
管帽 VAJ

メカニカル継手工 φ100 1 ＋ 1 × 2 3 口

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁貫通補修工 φ100×ｔ150 1 1 箇所

＜継手工＞
硬質塩化ビニル管
ＴＳ継手工 φ13 8 ＋ 8 16 口
硬質塩化ビニル管
ＴＳ継手工 φ40 1 ＋ 1 2 口
硬質塩化ビニル管 既設

切断工 φ13 8 × 2 16 口
硬質塩化ビニル管 既設

切断工 φ40 1 × 2 2 口
ねじ込み

鋼管継手工 15A 8 ＋ 8 16 口
ねじ込み

鋼管継手工 20A 8 8 口
ねじ込み

鋼管継手工 40A 1 × 2 2 口

仮設配給水管労務数量計算書

算　　　　　　　　　式



（２/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

ねじ込み
鋼管継手取外し工 15A 16 16 口

ねじ込み
鋼管継手取外し工 20A 8 8 口

ねじ込み
鋼管継手取外し工 40A 2 2 口

＜既設管撤去工＞

石綿管吊上げ撤去工 φ100 1.5 1.5 ｍ
石綿管
カラー継手取外し工 φ100 2 2 口

仮設配給水管労務数量計算書

算　　　　　　　　　式



仮 設 配 水 管 敷 設 土 工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

敷設（埋設）
100A 舗装両切

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.27m 0.64 0.64 ｍ ①
80A 舗装両切

国道ＡＳ[B]舗装 DP=0.6m 26.41 26.41 ｍ ②
80A 舗装片切

国道ＡＳ[B]舗装 DP=0.6m 116.66 ＋ 26.45 143.11 ｍ ③
80A 舗装両切

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.27m 1.61 1.61 ｍ ④
80A 舗装片切

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=0.6m 13.25 13.25 ｍ ⑤
50A 舗装片切

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=0.6m 100.43 100.43 ｍ ⑥

100A計 0.64 ｍ

80A計 184.38 ｍ

50A計 100.43 ｍ

敷設（露出） 50A 0.35 0.35 ｍ

100A計 0.35 ｍ

仮設配水管敷設土工延長数量計算書

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

国道ＡＳ[B] 国道ＡＳ[B] 国道ＡＳ[B] 国道ＡＳ[B] 市道AS[１級] 市道AS[１級]

DP=1.27 DP=0.6 DP=0.6 DP=1.27 DP=0.6 DP=0.6
舗装両切 舗装両切 舗装片切 舗装両切 舗装片切 舗装片切

100A 80A 80A 80A 80A 50A
敷設時 敷設時 敷設時 敷設時 敷設時 敷設時

＜土工集計＞ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 1.28 ＋ 52.82 ＋ 143.11 ＋ 3.22 ＋ 13.25 ＋ 100.43 314.11 ｍ
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 0.38 ＋ 15.85 ＋ 85.87 ＋ 0.97 ＋ 7.95 ＋ 60.26 171.28 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 0.50 ＋ 9.35 ＋ 50.66 ＋ 1.22 ＋ 4.69 ＋ 33.74 100.16 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工 ダンプトラック 0.04 ＋ 1.58 ＋ 8.59 ＋ 0.10 ＋ 0.80 ＋ 6.03 17.14 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 発生土 0.26 ＋ 0.63 0.89 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 路盤発生材 0.23 ＋ 9.35 ＋ 50.66 ＋ 0.58 ＋ 4.69 ＋ 33.74 99.25 ｍ3

国道アスファルト[B] RC-40
路盤工 t=5cm 0.38 ＋ 15.85 ＋ 85.87 ＋ 0.97 103.07 ｍ2

国道アスファルト[B] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 0.38 ＋ 15.85 ＋ 85.87 ＋ 0.97 103.07 ｍ2

市道アスファルト[１級] RC-40
路盤工 t=5cm ＋ 7.95 ＋ 60.26 68.21 ｍ2

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm ＋ 7.95 ＋ 60.26 68.21 ｍ2

＜処分費＞

ＡＳ塊処理費 0.09 ＋ 3.71 ＋ 20.19 ＋ 0.24 ＋ 1.88 ＋ 14.17 40.28 t 撤去土工へ合算

仮　設　配　水　管　敷　設　土　工　数　量　集　計　表

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　　要



DP=1.27ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.64 × 2条 = 1.28 ｍ 1.28
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.64 × 0.60 = 0.38 ｍ2 0.38

 機械掘削積込工 0.64 × 0.60 × 1.29 = 0.50 ｍ３ 0.50

 ＡＳ塊運搬工 0.64 × 0.60 × 0.10 = 0.04 ｍ３ 0.04
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 0.64 × 0.60 × 0.69 = 0.26 ｍ３ 0.26
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 0.64 × 0.60 × 0.60 = 0.23 ｍ３ 0.23
 RC-40

 路盤工  t= 5cm 0.64 × 0.60 = 0.38 ｍ2 0.38
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 0.64 × 0.60 = 0.38 ｍ2 0.38

 ＡＳ塊処理費 0.04 × 2.35 = 0.09 ｔ 0.09

① １００A敷設　国道ＡＳ[B]舗装(両切)

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,2

7
0

路盤

6
0
0

路盤掘削

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

6
0
0路盤

発生材

1
2
0

1
2
0

0.64m

1
,3

9
0

5
7
0

機械掘削
埋戻し
発生土

5
7
0



DP=0.60ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 26.41 × 2条 = 52.82 ｍ 52.82
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 26.41 × 0.60 = 15.85 ｍ2 15.85

 機械掘削積込工 26.41 × 0.60 × 0.59 = 9.35 ｍ３ 9.35

 ＡＳ塊運搬工 26.41 × 0.60 × 0.10 = 1.58 ｍ３ 1.58
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 26.41 × 0.60 × 0.59 = 9.35 ｍ３ 9.35
 RC-40

 路盤工  t= 5cm 26.41 × 0.60 = 15.85 ｍ2 15.85
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 26.41 × 0.60 = 15.85 ｍ2 15.85

 ＡＳ塊処理費 1.58 × 2.35 = 3.71 ｔ 3.71

② ８０A敷設　国道ＡＳ[B]舗装(両切)

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

路盤

600

5
0
0 6

0
0

6
9
0

9
0

5
9
0

路盤掘削
路盤

発生材

26.41m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式



DP=0.60ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 143.11 × 1条 = 143.11 ｍ 143.11
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 143.11 × 0.60 = 85.87 ｍ2 85.87

 機械掘削積込工 143.11 × 0.60 × 0.59 = 50.66 ｍ３ 50.66

 ＡＳ塊運搬工 143.11 × 0.60 × 0.10 = 8.59 ｍ３ 8.59
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 143.11 × 0.60 × 0.59 = 50.66 ｍ３ 50.66
 RC-40

 路盤工  t= 5cm 143.11 × 0.60 = 85.87 ｍ2 85.87
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 143.11 × 0.60 = 85.87 ｍ2 85.87

 ＡＳ塊処理費 8.59 × 2.35 = 20.19 ｔ 20.19

③ ８０A敷設　国道ＡＳ[B]舗装(片切)

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

6
0
0

路盤

5
9
0

路盤掘削
路盤

発生材

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

5
0
0

9
0

143.11m

6
9
0



DP=1.27ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.61 × 2条 = 3.22 ｍ 3.22
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.61 × 0.60 = 0.97 ｍ2 0.97

 機械掘削積込工 1.61 × 0.60 × 1.26 = 1.22 ｍ３ 1.22

 ＡＳ塊運搬工 1.61 × 0.60 × 0.10 = 0.10 ｍ３ 0.10
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 1.61 × 0.60 × 0.66 = 0.63 ｍ３ 0.63
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 1.61 × 0.60 × 0.60 = 0.58 ｍ３ 0.58
 RC-40

 路盤工  t= 5cm 1.61 × 0.60 = 0.97 ｍ2 0.97
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.61 × 0.60 = 0.97 ｍ2 0.97

 ＡＳ塊処理費 0.10 × 2.35 = 0.24 ｔ 0.24

④ ８０A敷設　国道ＡＳ[B]舗装(両切)

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,2

7
0

路盤

6
0
0

路盤掘削
路盤

発生材 6
0
0

5
7
0

600

1
,3

6
0

5
7
0

機械掘削
埋戻し
発生土

1.61m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0



DP=0.60ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 13.25 × 1条 = 13.25 ｍ 13.25
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 13.25 × 0.60 = 7.95 ｍ2 7.95

 機械掘削積込工 13.25 × 0.60 × 0.59 = 4.69 ｍ３ 4.69

 ＡＳ塊運搬工 13.25 × 0.60 × 0.10 = 0.80 ｍ３ 0.80
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 13.25 × 0.60 × 0.59 = 4.69 ｍ３ 4.69
 RC-40

 路盤工  t= 5cm 13.25 × 0.60 = 7.95 ｍ2 7.95
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 13.25 × 0.60 = 7.95 ｍ2 7.95

 ＡＳ塊処理費 0.80 × 2.35 = 1.88 ｔ 1.88

⑤ ８０A敷設　市道ＡＳ[１級]舗装(片切)

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

6
0
0

路盤

5
9
0

路盤掘削
路盤

発生材

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

5
0
0

9
0

13.25m

6
9
0



DP=0.60ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 100.43 × 1条 = 100.43 ｍ 100.43
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 100.43 × 0.60 = 60.26 ｍ2 60.26

 機械掘削積込工 100.43 × 0.60 × 0.56 = 33.74 ｍ３ 33.74

 ＡＳ塊運搬工 100.43 × 0.60 × 0.10 = 6.03 ｍ３ 6.03
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 100.43 × 0.60 × 0.56 = 33.74 ｍ３ 33.74
 RC-40

 路盤工  t= 5cm 100.43 × 0.60 = 60.26 ｍ2 60.26
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 100.43 × 0.60 = 60.26 ｍ2 60.26

 ＡＳ塊処理費 6.03 × 2.35 = 14.17 ｔ 14.17

⑥ ５０A敷設　市道ＡＳ[１級]舗装(片切)

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

6
0
0

路盤

5
6
0

路盤掘削
路盤

発生材

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

5
0
0

6
0

100.43m

6
6
0



仮 設 配 水 管 撤 去 土 工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

撤去（埋設）
100A 舗装両切

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.27m 0.64 0.64 ｍ ①
80A 舗装両切

国道ＡＳ[B]舗装 DP=0.6m 26.41 26.41 ｍ ②
80A 舗装片切

国道ＡＳ[B]舗装 DP=0.6m 116.66 ＋ 26.45 143.11 ｍ ③
80A 舗装両切

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.27m 1.61 1.61 ｍ ④
80A 舗装片切

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=0.6m 13.25 13.25 ｍ ⑤
50A 舗装片切

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=0.6m 100.43 100.43 ｍ ⑥

100A計 0.64 ｍ

80A計 184.38 ｍ

50A計 100.43 ｍ

撤去（露出） 50A 0.35 0.35 ｍ

100A計 0.35 ｍ

仮設配水管撤去土工延長数量計算書

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

国道ＡＳ[B] 国道ＡＳ[B] 国道ＡＳ[B] 国道ＡＳ[B] 市道AS[１級] 市道AS[１級]

DP=1.27 DP=0.6 DP=0.6 DP=1.27 DP=0.6 DP=0.6
舗装両切 舗装両切 舗装片切 舗装両切 舗装片切 舗装片切

100A 80A 80A 80A 80A 50A
撤去時 撤去時 撤去時 撤去時 撤去時 撤去時

＜土工集計＞ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 0.38 ＋ 15.85 ＋ 85.87 ＋ 0.97 ＋ 7.95 ＋ 60.26 171.28 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 0.51 ＋ 9.97 ＋ 54.04 ＋ 1.26 ＋ 5.00 ＋ 36.47 107.25 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工 ダンプトラック 0.02 ＋ 0.79 ＋ 4.29 ＋ 0.05 ＋ 0.40 ＋ 3.01 8.56 ｍ3

バックホウ積込み
残土運搬工 L=2.0km以内 0.25 ＋ 9.97 ＋ 54.04 ＋ 0.63 ＋ 5.00 ＋ 36.47 106.36 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 0.25 ＋ 9.97 ＋ 54.04 ＋ 0.63 ＋ 5.00 ＋ 36.47 106.36 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質発生土 0.26 ＋ 0.63 0.89 ｍ3

国道アスファルト[B] RC-40
下層路盤工 t=44cm ＋ 15.85 ＋ 85.87 101.72 ｍ2

国道アスファルト[B] RC-40
下層路盤工 t=45cm 0.38 ＋ 0.97 1.35 ｍ2

国道アスファルト[B] RM-30
上層路盤工 t=15cm 0.38 ＋ 15.85 ＋ 85.87 ＋ 0.97 103.07 ｍ2

国道アスファルト[B] 再生密粒As13mm
仮復旧基層工 t=5cm 0.38 ＋ 15.85 ＋ 85.87 ＋ 0.97 103.07 ｍ2

国道アスファルト[B] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 0.38 ＋ 15.85 ＋ 85.87 ＋ 0.97 103.07 ｍ2

市道アスファルト[１級] RC-40
下層路盤工 t=41cm ＋ 60.26 60.26 ｍ2

市道アスファルト[１級] RC-40
下層路盤工 t=44cm ＋ 7.95 7.95 ｍ2

市道アスファルト[１級] RM-30
上層路盤工 t=15cm ＋ 7.95 ＋ 60.26 68.21 ｍ2

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧基層工 t=5cm ＋ 7.95 ＋ 60.26 68.21 ｍ2

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm ＋ 7.95 ＋ 60.26 68.21 ｍ2

＜処分費＞
布設土工より

ＡＳ塊処理費 0.05 ＋ 1.86 ＋ 10.08 ＋ 0.12 ＋ 0.94 ＋ 7.07 ＋ 40.28 60.40 t

仮　設　配　水　管　撤　去　土　工　数　量　集　計　表

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　　要



DP=1.27ｍ(撤去時)

5
0

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.64 × 0.60 = 0.38 ｍ2 0.38

0.64 × (0.60 × 1.34
 機械掘削積込工 － 0.12^2 × π/4) = 0.51 ｍ３ 0.51

 ＡＳ塊運搬工 0.64 × 0.60 × 0.05 = 0.02 ｍ３ 0.02

 残土運搬工 0.51 - 0.26 = 0.25 ｍ３ 0.25

 残土受入地処理工 0.51 - 0.26 = 0.25 ｍ３ 0.25
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 0.64 × 0.60 × 0.69 = 0.26 ｍ３ 0.26
 RC-40

 下層路盤工  t=45cm 0.64 × 0.60 = 0.38 ｍ2 0.38
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 0.64 × 0.60 = 0.38 ｍ2 0.38
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 0.64 × 0.60 = 0.38 ｍ2 0.38
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 0.64 × 0.60 = 0.38 ｍ2 0.38

 ＡＳ塊処理費 0.02 × 2.35 = 0.05 ｔ 0.05

600

仮表層

1
,2

7
0

仮基層

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

上層路盤 1
5
0

下層路盤 4
5
0

1
,3

9
0

5
7
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

5
7
0

1
2
0

6
5
0

① １００A撤去　国道ＡＳ[B]舗装(両切)

掘削時 復旧時

0.64m

1
2
0

舗装版取壊

路盤掘削



DP=0.60ｍ(撤去時)

5
0

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 26.41 × 0.60 = 15.85 ｍ2 15.85

26.41 × (0.60 × 0.64
 機械掘削積込工 － 0.09^2 × π/4) = 9.97 ｍ３ 9.97

 ＡＳ塊運搬工 26.41 × 0.60 × 0.05 = 0.79 ｍ３ 0.79

 残土運搬工 9.97 = 9.97 ｍ３ 9.97

 残土受入地処理工 9.97 = 9.97 ｍ３ 9.97
 RC-40

 下層路盤工  t=44cm 26.41 × 0.60 = 15.85 ｍ2 15.85
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 26.41 × 0.60 = 15.85 ｍ2 15.85
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 26.41 × 0.60 = 15.85 ｍ2 15.85
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 26.41 × 0.60 = 15.85 ｍ2 15.85

 ＡＳ塊処理費 0.79 × 2.35 = 1.86 ｔ 1.86

600

仮表層
6
9
0

仮基層

② ８０A撤去　国道ＡＳ[B]舗装(両切)

掘削時 復旧時

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

上層路盤 1
5
0

下層路盤 4
4
0

6
9
0

舗装版取壊

26.41m

路盤掘削5
5
0



DP=0.60ｍ(撤去時)

5
0

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 143.11 × 0.60 = 85.87 ｍ2 85.87

143.11 × (0.60 × 0.64
 機械掘削積込工 － 0.09^2 × π/4) = 54.04 ｍ３ 54.04

 ＡＳ塊運搬工 143.11 × 0.60 × 0.05 = 4.29 ｍ３ 4.29

 残土運搬工 54.04 = 54.04 ｍ３ 54.04

 残土受入地処理工 54.04 = 54.04 ｍ３ 54.04
 RC-40

 下層路盤工  t=44cm 143.11 × 0.60 = 85.87 ｍ2 85.87
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 143.11 × 0.60 = 85.87 ｍ2 85.87
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 143.11 × 0.60 = 85.87 ｍ2 85.87
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 143.11 × 0.60 = 85.87 ｍ2 85.87

 ＡＳ塊処理費 4.29 × 2.35 = 10.08 ｔ 10.08

600

③ ８０A撤去　国道ＡＳ[B]舗装(片切)

掘削時 復旧時

9
0

仮表層

6
9
0

6
9
0

仮基層

上層路盤

舗装版取壊

5
5
0

路盤掘削

1
5
0

下層路盤 4
4
0

143.11m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式



DP=1.27ｍ(撤去時)

5
0

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.61 × 0.60 = 0.97 ｍ2 0.97

1.61 × (0.60 × 1.31
 機械掘削積込工 － 0.09^2 × π/4) = 1.26 ｍ３ 1.26

 ＡＳ塊運搬工 1.61 × 0.60 × 0.05 = 0.05 ｍ３ 0.05

 残土運搬工 1.26 - 0.63 = 0.63 ｍ３ 0.63

 残土受入地処理工 1.26 - 0.63 = 0.63 ｍ３ 0.63
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 1.61 × 0.60 × 0.66 = 0.63 ｍ３ 0.63
 RC-40

 下層路盤工  t=45cm 1.61 × 0.60 = 0.97 ｍ2 0.97
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 1.61 × 0.60 = 0.97 ｍ2 0.97
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 1.61 × 0.60 = 0.97 ｍ2 0.97
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.61 × 0.60 = 0.97 ｍ2 0.97

 ＡＳ塊処理費 0.05 × 2.35 = 0.12 ｔ 0.12

機械掘削

④ ８０A撤去　国道ＡＳ[B]舗装(両切)

掘削時 復旧時

埋戻し
良質発生土

5
7
0

仮表層

1
,2

7
0

仮基層

上層路盤 1
5
0

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

舗装版取壊

6
5
0

路盤掘削
9
0

9
0

1.61m

1
,3

6
0

下層路盤 4
5
0

1
,2

2
0



DP=0.60ｍ(撤去時)

5
0

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 13.25 × 0.60 = 7.95 ｍ2 7.95

13.25 × (0.60 × 0.64
 機械掘削積込工 － 0.09^2 × π/4) = 5.00 ｍ３ 5.00

 ＡＳ塊運搬工 13.25 × 0.60 × 0.05 = 0.40 ｍ３ 0.40

 残土運搬工 5.00 = 5.00 ｍ３ 5.00

 残土受入地処理工 5.00 = 5.00 ｍ３ 5.00
 RC-40

 下層路盤工  t=44cm 13.25 × 0.60 = 7.95 ｍ2 7.95
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 13.25 × 0.60 = 7.95 ｍ2 7.95
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 13.25 × 0.60 = 7.95 ｍ2 7.95
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 13.25 × 0.60 = 7.95 ｍ2 7.95

 ＡＳ塊処理費 0.40 × 2.35 = 0.94 ｔ 0.94

600

⑤ ８０A撤去　市道ＡＳ[１級]舗装(片切)

掘削時 復旧時

9
0

仮表層

6
9
0

6
9
0

仮基層

上層路盤

舗装版取壊

5
5
0

路盤掘削

1
5
0

下層路盤 4
4
0

13.25m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式



DP=0.60ｍ(撤去時)

5
0

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 100.43 × 0.60 = 60.26 ｍ2 60.26

100.43 × (0.60 × 0.61
 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) = 36.47 ｍ３ 36.47

 ＡＳ塊運搬工 100.43 × 0.60 × 0.05 = 3.01 ｍ３ 3.01

 残土運搬工 36.47 = 36.47 ｍ３ 36.47

 残土受入地処理工 36.47 = 36.47 ｍ３ 36.47
 RC-40

 下層路盤工  t=41cm 100.43 × 0.60 = 60.26 ｍ2 60.26
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 100.43 × 0.60 = 60.26 ｍ2 60.26
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 100.43 × 0.60 = 60.26 ｍ2 60.26
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 100.43 × 0.60 = 60.26 ｍ2 60.26

 ＡＳ塊処理費 3.01 × 2.35 = 7.07 ｔ 7.07

600

⑥ ５０A撤去　市道ＡＳ[１級]舗装(片切)

掘削時 復旧時

6
0

仮表層

6
6
0

6
6
0

仮基層

上層路盤

舗装版取壊

5
5
0

路盤掘削

1
5
0

下層路盤 4
1
0

100.43m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式



仮 設 給 水 管 敷 設 土 工



（１／２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

敷設
φ20 給水⑦ 給水⑧ 給水⑩ 給水⑫

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.2m 1.00 ＋ 1.00 ＋ 1.00 ＋ 1.00
給水⑬ 給水⑯ 給水⑱

＋ 1.00 ＋ 1.00 ＋ 1.00 7.00 ｍ ①

φ50 給水⑭-1

国道ＡＳ[B]舗装 DP=0.6m 1.39 1.39 ｍ ②

φ20 給水②

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=1.2m 1.00 1.00 ｍ ③

φ50 給水⑥

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=0.6m 0.67 0.67 ｍ ④

φ50 給水⑥

市道ＡＳ[その他]舗装 DP=0.6m 3.53 3.53 ｍ ⑤

仮設給水管敷設土工延長数量計算書

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

国道ＡＳ[B] 国道ＡＳ[B] 市道ＡＳ[１級] 市道ＡＳ[１級] 市道ＡＳ[その他]

DP=1.2 DP=0.6 DP=1.2 DP=0.6 DP=0.6
舗装両切 舗装両切 舗装両切 舗装両切 舗装両切

φ20 φ20 φ20 φ50 φ50
敷設時 敷設時 敷設時 敷設時 敷設時

＜土工集計＞ ① ② ③ ④ ④
アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 14.00 ＋ 2.78 ＋ 2.00 ＋ 1.34 ＋ 7.06 27.18 ｍ
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 4.20 ＋ 0.83 ＋ 0.60 ＋ 0.40 ＋ 2.12 8.15 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 4.75 ＋ 0.44 ＋ 0.68 ＋ 0.23 ＋ 1.29 7.39 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工 ダンプトラック 0.42 ＋ 0.08 ＋ 0.06 ＋ 0.04 ＋ 0.11 0.71 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 発生土 2.22 ＋ 0.31 ＋ 0.76 3.29 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 路盤発生材 2.52 ＋ 0.44 ＋ 0.36 ＋ 0.23 ＋ 0.57 4.12 ｍ3

国道アスファルト[B] RC-40
路盤工 t=5cm 4.20 ＋ 0.83 5.03 ｍ2

国道アスファルト[B] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 4.20 ＋ 0.83 5.03 ｍ2

市道アスファルト[１級] RC-40
路盤工 t=5cm ＋ 0.60 ＋ 0.40 1.00 ｍ2

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm ＋ 0.60 ＋ 0.40 1.00 ｍ2

市道アスファルト[その他] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=3cm ＋ 2.12 2.12 ｍ2

＜処分費＞

ＡＳ塊処理費 0.99 ＋ 0.19 ＋ 0.14 ＋ 0.09 ＋ 0.26 1.67 t 撤去土工へ合算

仮　設　給　水　管　敷　設　土　工　数　量　集　計　表

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　　要



DP=1.2ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 7.00 × 2条 = 14.00 ｍ 14.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 7.00 × 0.60 = 4.20 ｍ2 4.20

 機械掘削積込工 7.00 × 0.60 × 1.13 = 4.75 ｍ３ 4.75

 ＡＳ塊運搬工 7.00 × 0.60 × 0.10 = 0.42 ｍ３ 0.42
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 7.00 × 0.60 × 0.53 = 2.22 ｍ３ 2.22
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 7.00 × 0.60 × 0.60 = 2.52 ｍ３ 2.52
 RC-40

 路盤工  t= 5cm 7.00 × 0.60 = 4.20 ｍ2 4.20
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 7.00 × 0.60 = 4.20 ｍ2 4.20

 ＡＳ塊処理費 0.42 × 2.35 = 0.99 ｔ 0.99

7.00m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

600

1
,2

3
0

5
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,2

0
0

路盤

6
0
0

路盤掘削
路盤

発生材 6
0
0

5
0
0

① φ２０敷設　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時



DP=0.6ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.39 × 2条 = 2.78 ｍ 2.78
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.39 × 0.60 = 0.83 ｍ2 0.83

 機械掘削積込工 1.39 × 0.60 × 0.53 = 0.44 ｍ３ 0.44

 ＡＳ塊運搬工 1.39 × 0.60 × 0.10 = 0.08 ｍ３ 0.08
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 1.39 × 0.60 × 0.53 = 0.44 ｍ３ 0.44
 RC-40

 路盤工  t= 5cm 1.39 × 0.60 = 0.83 ｍ2 0.83
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.39 × 0.60 = 0.83 ｍ2 0.83

 ＡＳ塊処理費 0.08 × 2.35 = 0.19 ｔ 0.19

② φ２０敷設　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

路盤

6
0
0

600

6
3
0

5
0
0

3
0

5
3
0

路盤掘削
路盤

発生材

1.39m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式



DP=1.2ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.00 × 2条 = 2.00 ｍ 2.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

 機械掘削積込工 1.00 × 0.60 × 1.13 = 0.68 ｍ３ 0.68

 ＡＳ塊運搬工 1.00 × 0.60 × 0.10 = 0.06 ｍ３ 0.06
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 1.00 × 0.60 × 0.53 = 0.31 ｍ３ 0.31
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 1.00 × 0.60 × 0.60 = 0.36 ｍ３ 0.36
 RC-40

 路盤工  t= 5cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

 ＡＳ塊処理費 0.06 × 2.35 = 0.14 ｔ 0.14

1.00m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

600

1
,2

3
0

5
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

1
,2

0
0

路盤

6
0
0

路盤掘削
路盤

発生材 6
0
0

5
0
0

③φ２０敷設　市道ＡＳ[１級]舗装

掘削時 復旧時



DP=0.60ｍ(敷設時)

5
0

5
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.67 × 2条 = 1.34 ｍ 1.34
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.67 × 0.60 = 0.40 ｍ2 0.40

 機械掘削積込工 0.67 × 0.60 × 0.56 = 0.23 ｍ３ 0.23

 ＡＳ塊運搬工 0.67 × 0.60 × 0.10 = 0.04 ｍ３ 0.04
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 0.67 × 0.60 × 0.56 = 0.23 ｍ３ 0.23
 RC-40

 路盤工  t= 5cm 0.67 × 0.60 = 0.40 ｍ2 0.40
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 0.67 × 0.60 = 0.40 ｍ2 0.40

 ＡＳ塊処理費 0.04 × 2.35 = 0.09 ｔ 0.09

④ φ５０敷設　市道ＡＳ[１級]舗装

掘削時 復旧時

1
0
0

舗装版取壊
仮表層

6
0
0

路盤

5
6
0

路盤掘削
路盤

発生材

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

5
0
0

6
0

0.67m

6
6
0



DP=0.6ｍ(敷設時)

5
0

3
0

敷設延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 3.53 × 2条 = 7.06 ｍ 7.06
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 3.53 × 0.60 = 2.12 ｍ2 2.12

 機械掘削積込工 3.53 × 0.60 × 0.61 = 1.29 ｍ３ 1.29

 ＡＳ塊運搬工 3.53 × 0.60 × 0.05 = 0.11 ｍ３ 0.11

 残土運搬工 1.29 － 0.76 － 0.57 = -0.04 ｍ３ -0.04

 残土受入地処理工 -0.04 = -0.04 ｍ３ -0.04
 タンパ転圧

 機械埋戻工  発生土 3.53 × 0.60 × 0.36 = 0.76 ｍ３ 0.76
 タンパ転圧

 機械埋戻工  路盤発生材 3.53 × 0.60 × 0.27 = 0.57 ｍ３ 0.57
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 3cm 3.53 × 0.60 = 2.12 ｍ2 2.12

 ＡＳ塊処理費 0.11 × 2.35 = 0.26 ｔ 0.26

⑤ φ５０敷設　市道ＡＳ[その他]舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

6
0
0

600

2
5
0

路盤掘削
路盤

発生材 2
7
0

6
6
0

3
0
0

機械掘削
埋戻し
発生土

3
0
0

3.53m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

6
0

6
0



仮 設 給 水 管 撤 去 土 工



（１／２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

撤去
φ20 給水⑦ 給水⑧ 給水⑩ 給水⑫

国道ＡＳ[B]舗装 DP=1.2m 1.00 ＋ 1.00 ＋ 1.00 ＋ 1.00
給水⑬ 給水⑯ 給水⑱

＋ 1.00 ＋ 1.00 ＋ 1.00 7.00 ｍ ①

φ50 給水⑭-1

国道ＡＳ[B]舗装 DP=0.6m 1.39 1.39 ｍ ②

φ20 給水②

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=1.2m 1.00 1.00 ｍ ③

φ50 給水⑥

市道ＡＳ[１級]舗装 DP=0.6m 0.67 0.67 ｍ ④

φ50 給水⑥

市道ＡＳ[その他]舗装 DP=0.6m 3.53 3.53 ｍ ⑤

仮設給水管撤去土工延長数量計算書

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位

国道ＡＳ[B] 国道ＡＳ[B] 市道ＡＳ[１級] 市道ＡＳ[１級] 市道ＡＳ[その他]

DP=0.6 DP=0.6 DP=0.6 DP=0.6 DP=0.6
舗装両切 舗装両切 舗装両切 舗装両切 舗装両切

φ20 φ20 φ20 φ50 φ50
撤去時 撤去時 撤去時 撤去時 撤去時

＜土工集計＞ ① ② ③ ④ ⑤
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 4.20 ＋ 0.83 ＋ 0.60 ＋ 0.40 ＋ 2.12 8.15 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 4.95 ＋ 0.50 ＋ 0.71 ＋ 0.24 ＋ 1.32 7.72 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工 ダンプトラック 0.21 ＋ 0.04 ＋ 0.03 ＋ 0.02 ＋ 0.06 0.36 ｍ3

バックホウ積込み
残土運搬工 L=2.0km以内 2.73 ＋ 0.50 ＋ 0.40 ＋ 0.24 ＋ 0.56 4.43 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 2.73 ＋ 0.50 ＋ 0.40 ＋ 0.24 ＋ 0.56 4.43 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質発生土 2.22 ＋ 0.31 ＋ 0.76 3.29 ｍ3

国道アスファルト[B] RC-40
下層路盤工 t=41cm ＋ 0.83 0.83 ｍ2

国道アスファルト[B] RC-40
下層路盤工 t=45cm 4.20 4.20 ｍ2

国道アスファルト[B] RM-30
上層路盤工 t=15cm 4.20 ＋ 0.83 5.03 ｍ2

国道アスファルト[B] 再生密粒As13mm
仮復旧基層工 t=5cm 4.20 ＋ 0.83 5.03 ｍ2

国道アスファルト[B] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 4.20 ＋ 0.83 5.03 ｍ2

市道アスファルト[１級] RC-40
下層路盤工 t=41cm ＋ 0.40 0.40 ｍ2

市道アスファルト[１級] RC-40
下層路盤工 t=45cm ＋ 0.60 0.60 ｍ2

市道アスファルト[１級] RM-30
上層路盤工 t=15cm ＋ 0.60 ＋ 0.40 1.00 ｍ2

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧基層工 t=5cm ＋ 0.60 ＋ 0.40 1.00 ｍ2

市道アスファルト[１級] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm ＋ 0.60 ＋ 0.40 1.00 ｍ2

市道アスファルト[その他]  RC-40
 下層路盤工  t=15cm ＋ 2.12 2.12 ｍ2

市道アスファルト[その他]  MS-25
 上層路盤工  t=12cm ＋ 2.12 2.12 ｍ2

市道アスファルト[その他] 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=3cm ＋ 2.12 2.12 ｍ2

＜処分費＞

ＡＳ塊処理費 0.49 ＋ 0.09 ＋ 0.07 ＋ 0.05 ＋ 0.14
布設土工より

＋ 1.67 2.51 t

仮　設　給　水　管　撤　去　土　工　数　量　集　計　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摘　　　　要



DP=1.2ｍ(撤去時)

5
0

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 7.00 × 0.60 = 4.20 ｍ2 4.20

7.00 × (0.60 × 1.18
 機械掘削積込工 － 0.03^2 × π/4) = 4.95 ｍ３ 4.95

 ＡＳ塊運搬工 7.00 × 0.60 × 0.05 = 0.21 ｍ３ 0.21

 残土運搬工 4.95 - 2.22 = 2.73 ｍ３ 2.73

 残土受入地処理工 4.95 - 2.22 = 2.73 ｍ３ 2.73
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 7.00 × 0.60 × 0.53 = 2.22 ｍ３ 2.22
 RC-40

 下層路盤工  t=45cm 7.00 × 0.60 = 4.20 ｍ2 4.20
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 7.00 × 0.60 = 4.20 ｍ2 4.20
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 7.00 × 0.60 = 4.20 ｍ2 4.20
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 7.00 × 0.60 = 4.20 ｍ2 4.20

 ＡＳ塊処理費 0.21 × 2.35 = 0.49 ｔ 0.49

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

7.00m

1
,2

3
0

下層路盤 4
5
0

5
0
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

5
0
0

6
5
0

路盤掘削

仮基層

上層路盤 1
5
0

舗装版取壊 仮表層

1
,2

0
0

600

① φ２０撤去　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時



DP=0.60ｍ(撤去時)

5
0

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.39 × 0.60 = 0.83 ｍ2 0.83

1.39 × (0.60 × 0.61
 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) = 0.50 ｍ３ 0.50

 ＡＳ塊運搬工 1.39 × 0.60 × 0.05 = 0.04 ｍ３ 0.04

 残土運搬工 0.50 = 0.50 ｍ３ 0.50

 残土受入地処理工 0.50 = 0.50 ｍ３ 0.50
 RC-40

 下層路盤工  t=41cm 1.39 × 0.60 = 0.83 ｍ2 0.83
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 1.39 × 0.60 = 0.83 ｍ2 0.83
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 1.39 × 0.60 = 0.83 ｍ2 0.83
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.39 × 0.60 = 0.83 ｍ2 0.83

 ＡＳ塊処理費 0.04 × 2.35 = 0.09 ｔ 0.09

② φ２０撤去　国道ＡＳ[B]舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

6
6
01
5
0

600

1.39m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

下層路盤 4
1
0

6
0

6
6
0

5
5
0

路盤掘削

仮基層

上層路盤



DP=1.2ｍ(撤去時)

5
0

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

1.00 × (0.60 × 1.18
 機械掘削積込工 － 0.03^2 × π/4) = 0.71 ｍ３ 0.71

 ＡＳ塊運搬工 1.00 × 0.60 × 0.05 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土運搬工 0.71 - 0.31 = 0.40 ｍ３ 0.40

 残土受入地処理工 0.71 - 0.31 = 0.40 ｍ３ 0.40
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 1.00 × 0.60 × 0.53 = 0.31 ｍ３ 0.31
 RC-40

 下層路盤工  t=45cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

 ＡＳ塊処理費 0.03 × 2.35 = 0.07 ｔ 0.07

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

1.00m

1
,2

3
0

下層路盤 4
5
0

5
0
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

5
0
0

6
5
0

路盤掘削

仮基層

上層路盤 1
5
0

舗装版取壊 仮表層

1
,2

0
0

600

③ φ２０撤去　市道ＡＳ[１級]舗装

掘削時 復旧時



DP=0.60ｍ(撤去時)

5
0

5
0

5
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.67 × 0.60 = 0.40 ｍ2 0.40

0.67 × (0.60 × 0.61
 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) = 0.24 ｍ３ 0.24

 ＡＳ塊運搬工 0.67 × 0.60 × 0.05 = 0.02 ｍ３ 0.02

 残土運搬工 0.24 = 0.24 ｍ３ 0.24

 残土受入地処理工 0.24 = 0.24 ｍ３ 0.24
 RC-40

 下層路盤工  t=41cm 0.67 × 0.60 = 0.40 ｍ2 0.40
 RM-30

 上層路盤工  t=15cm 0.67 × 0.60 = 0.40 ｍ2 0.40
 再生密粒As

 仮復旧基層工  t= 5cm 0.67 × 0.60 = 0.40 ｍ2 0.40
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 0.67 × 0.60 = 0.40 ｍ2 0.40

 ＡＳ塊処理費 0.02 × 2.35 = 0.05 ｔ 0.05

④ φ５０撤去　市道ＡＳ[１級]舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

6
6
01
5
0

600

0.67m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

下層路盤 4
1
0

6
0

6
6
0

5
5
0

路盤掘削

仮基層

上層路盤



DP=0.6ｍ(撤去時)

3
0

3
0

撤去延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 3.53 × 0.60 = 2.12 ｍ2 2.12

3.53 × (0.60 × 0.63
 機械掘削積込工 － 0.06^2 × π/4) = 1.32 ｍ３ 1.32

 ＡＳ塊運搬工 3.53 × 0.60 × 0.03 = 0.06 ｍ３ 0.06

 残土運搬工 1.32 - 0.76 = 0.56 ｍ３ 0.56

 残土受入地処理工 0.56 = 0.56 ｍ３ 0.56
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 3.53 × 0.60 × 0.36 = 0.76 ｍ３ 0.76
 RC-40

 下層路盤工  t=15cm 3.53 × 0.60 = 2.12 ｍ2 2.12
 MS-25

 上層路盤工  t=12cm 3.53 × 0.60 = 2.12 ｍ2 2.12
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 3cm 3.53 × 0.60 = 2.12 ｍ2 2.12

 ＡＳ塊処理費 0.06 × 2.35 = 0.14 ｔ 0.14

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

6
0

6
0

3.53m

2
7
0

路盤掘削

上層路盤 1
2
0

6
6
0

下層路盤 1
5
0

3
0
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

3
0
0

舗装版取壊 仮表層

6
0
0

600

⑤ φ５０撤去　市道ＡＳ[その他]舗装

掘削時 復旧時



舗装版切断排水処理



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

舗装版切断排水処理工
土工(AS) 本復旧(AS) ｍ

10㎝以下
舗装版切断延長 配水管 1769.92＋ 4.60 ＝1,774.52

土工(AS) 本復旧(AS) 土工(CO) ｍ

給水管 175.18 ＋ 235.88 ＋ 123.46 ＝ 534.52
土工(AS) 土工(AS) ｍ

仮設配給水管 314.11 ＋ 27.18 ＝ 341.29

10㎝以下計 ＝2,650.33

ｍ3/ｍ ｍ
3

濁水処分量 10㎝以下 2,650.33 × 0.0017 ＝ 4.506
t/ｍ3 t

4.506 × 1.2 ＝ 5.407
ｋｇ/ｍ3

5.407 × 1,000 ＝ 5,407 5,410 kg

10㎝以下 kg
濁水処分量按分 配水管 5,410 ×1,774.52 ÷2,650.33 ＝ 3,622

kg
給水管 5,410 × 534.52 ÷2,650.33 ＝ 1,091

kg
仮設配給水管 5,410 × 341.29 ÷2,650.33 ＝ 697

kg
小計 ＝ 5,410

舗装版切断排水処理

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式



路面本復旧求積図（１） Ｓ＝NONE

工事箇所

路 線 名

図面番号

縮　　尺

局　　長

図面種別

内容表示

設計者氏名

南 房 総 市 水 道 局

全　 ３ 　葉の内第　 １ 　号

南房総市 白浜町白浜 地先

NONE

令 和　７　年 度

国道４１０号外
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凡　例

配水管布設工[国道]

給水管切替工[国道]

給水管切替工[市道]

国道４１０号外(白浜町名倉地区)配水管布設替工事



路面本復旧求積図（２）

工事箇所

路 線 名

図面番号

縮　　尺

局　　長

図面種別

内容表示

設計者氏名

南 房 総 市 水 道 局

全　 ３ 　葉の内第　 ２ 　号

南房総市 白浜町白浜 地先

NONE

令 和　７　年 度

国道４１０号外
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給水管切替工[国道歩道]

配水管布設工[赤道]

配水管布設工[市道]

凡　例

配水管布設工[国道]

給水管切替工[国道]

給水管切替工[市道]

国道４１０号外(白浜町名倉地区)配水管布設替工事



工事箇所

路 線 名

図面番号

縮　　尺

局　　長

図面種別

内容表示

設計者氏名

南 房 総 市 水 道 局

全　 ３ 　葉の内第　 ３ 　号

南房総市 白浜町白浜 地先

NONE

令 和　７　年 度
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国道４１０号外(白浜町名倉地区)配水管布設替工事
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