
別記第１号様式

㊞

㊞

道路改良

道路土工

掘削工

掘削

盛土

舗装工

舗装打換え工

舗装版切断

舗装版破砕(小規模)

殻運搬

殻処分

下層路盤

コンクリート舗装

コンクリート擁壁

擁壁工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 ｍ 1.5

ｍ 1.2

ｍ 1.3

ｍ 0.9

ｍ 1.2

ｍ 1.2

ｍ 1

ｍ 1

ｍ 0.9

ｍ 1

ｍ 1.8

ｍ 2

ｍ 1

ｍ 5

ｍ 4

式 1

式 1

ｍ2 594

式 1

ｍ3 57

ｍ2 594

ｍ2 568

ｍ3 57

式 1

ｍ 111

ｍ3 2

式 1

式 1

ｍ3 68

式 1

式 1

工事区分・工種・種別・細別　等 単位 数量 単価 金額 摘要

代 理 人 氏 名

工　事　費　内　訳　書
工 事 名 市道忽戸６号線外　道路維持工事
工事場所 南房総市千倉町忽戸地先

（あて先）南房総市長

住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

防護柵工

防止柵工

転落(横断)防止柵

転落(横断)防止柵

転落(横断)防止柵

転落防止柵追加部材

排水構造物工

作業土工

床掘り(掘削)

埋戻し

土砂等運搬

整地

側溝工

プレキャストU型側溝

プレキャストU型側溝

プレキャストU型側溝

管渠工

暗渠排水管

暗渠排水管

暗渠排水管

暗渠排水管

暗渠排水管

暗渠排水管追加材料費

集水桝・マンホール工

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

現場打ち集水桝

プレキャストマンホール

プレキャストマンホール

蓋 枚 6

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

箇所 1

式 1

式 1

ｍ 11

ｍ 8

ｍ 102

ｍ 18

式 1

ｍ 151

ｍ 0.6

ｍ 0.6

式 1

ｍ 0.6

ｍ3 199

ｍ3 199

ｍ3 524

ｍ3 397

式 1

式 1

ｍ 3

式 1

ｍ 24

ｍ 1

式 1

式 1

ｍ 1.3



蓋

仮設工

工事用道路工

工事用道路盛土

土木シート

プラシキ

舗装版切断

コンクリート構造物取壊し

コンクリート構造物復旧

殻運搬

殻処分

水替工

ポンプ排水

仮排水管設置

仮排水管設置

仮排水管設置

仮排水管撤去

仮排水管撤去

仮排水管撤去

仮排水管追加材料費

交通管理工

交通誘導警備員

直接工事費

共通仮設

共通仮設費（積上分）

運搬費

仮設材運搬費

共通仮設費（率計上）

共通仮設費（率計上）

共通仮設費（率計上）

現場管理費

一般管理費等

工事価格

消費税及び地方消費税相当額

工事費計

※ 内訳については、原則として、縦覧用又は配布用設計図書等の各項目に数量、単位、単価及び金額を明記すること。
※ 記載する各項目については次のとおりとする。

建築・設備関連工事・・・種目別内訳、科目別内訳及び中科目別内訳まで
その他の工事・・・・・・内訳細別（新土木工事積算大系の工事工種体系における細別）まで

※ 行が不足する場合は、適宜、別葉とすること。
※ 必要な項目の記載があれば、本様式以外の独自様式も可とする。
※ 代理人氏名での提出は、入札委任をしている者に限る。
※ 電子入札システムでの提出時は押印不要。

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

t 10.4

式 1

式 1

人日 119

式 1

式 1

式 1

ｍ 19

ｍ 4

ｍ 4

ｍ 15

ｍ 20

ｍ 19

式 1

式 1

ｍ3 2

ｍ3 2

ｍ3 2

式 1

枚 227

ｍ 2

ｍ3 444

ｍ2 1,691

式 1

式 1

枚 6


