
数  量 単位

舗装工数量内訳より 68.12 ＝ 68.1 68

管路土工数量内訳 (平均断面)より 2.10 ＝ 2.1 2

舗装工数量内訳より 110.80 ＝ 110.8 111

舗装工数量内訳より 567.70 ＝ 567.7 568

舗装工数量内訳より 56.77 ＝ 56.8 57

57 56.77*2.35=133.4ｔ

舗装工数量内訳より 594.44 ＝ 594.4 594

舗装工数量内訳より 594.44 ＝ 594.4 594

舗装工数量内訳より Co　V= 5.39 m3 型枠　A= 31.45 m2 1

図面より 1.00 * 5 ＝ 5.0 5

図面より 1.00 * 4 ＝ 4.0 4

図面より 1.00 * 2 ＝ 2.0 2

図面より 1.00 * 1 ＝ 1.0 1

盛土 土砂　小規模
ｍ3

舗装版切断
Ｃｏ舗装版
t=100㎜

ｍ

m2

m2

殻運搬
Ｃｏ殻(無筋)
運搬距離　L=25.7㎞

ｍ3

殻処分 Ｃｏ殻(無筋)
ｍ3

コンクリート舗装
18-8-25(高炉)
t=120㎜

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

舗装版破砕(小規模)
Ｃｏ舗装版
t=100㎜(平均)

数 量 総 括 表 （ 市 道 忽 戸 ６ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

舗装工

土工

掘削 土砂　小規模(標準)
ｍ3

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=2100,L=1000

ｍ

路盤工
RC-40
t=100㎜

コンクリート擁壁
式

擁壁工

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=2100,L=1000
天端斜切 ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=2100,L=1000
天端斜切/底版カット ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=2000,L=1000

ｍ

18-8-25(高炉)
型枠



数 量 総 括 表 （ 市 道 忽 戸 ６ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

図面より 1.00 * 1 ＝ 1.0 1

図面より 0.90 * 2 ＝ 1.8 1.8

図面より 1.00 * 1 ＝ 1.0 1

図面より 0.90 * 1 ＝ 0.9 0.9

図面より 1.208 * 1 ＝ 1.208 1.2

図面より 1.012 * 1 ＝ 1.012 1

図面より 0.90 * 1 ＝ 0.9 0.9

図面より 1.208 * 1 ＝ 1.208 1.2

図面より 1.207 * 1 ＝ 1.207 1.2

図面より 1.300 * 1 ＝ 1.300 1.3

図面より 1.500 * 1 ＝ 1.500 1.5

図面より 1.280 * 1 ＝ 1.280 1.3

図面より 1.85 + 3.00 + 3.00 + 2.10 + 3.00 +

1.45 + 2.00 + 3.00 + 2.75 + 2.20 ＝ 24.4 24

図面より 0.50 + 0.70 ＝ 1.2 1

図面より 3.00 ＝ 3.0 3

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=2000,L=1000
天端斜切 ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=2000,L=900
天端斜切 ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=1900,L=1000
天端斜切 ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=1900,L=900
天端斜切 ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=1800,L=1208
天端斜切 ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=1800,L=1012
天端斜切 ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=1800,L=900
天端斜切 ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=1700,L=1208
天端斜切 ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=1700,L=1207
天端斜切 ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=1600,L=1300
天端斜切/底版カット ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=1500,L=1500
天端斜切/底版カット ｍ

プレキャスト擁壁
L型擁壁
H=1300,L=1280
天端斜切 ｍ

防護柵工

転落(横断)防止柵
柵髙1.1ｍ
アンカーボルト固定

m

転落(横断)防止柵
柵髙1.1ｍ
アンカーボルト固定

L=1ｍ未満
m

転落(横断)防止柵
柵髙1.1ｍ
プレキャストコンクリートブロッ
ク建込 m



数 量 総 括 表 （ 市 道 忽 戸 ６ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

支柱割増　N=4本 350㎜張出端末　N=8個 擁壁取付金具　N=17セット 1

管路土工数量内訳より 318.93 + 18.84 + 2.54 + 22.63

管路土工数量内訳 (平均断面)より + 107.20

組立マンホール工数量内訳より + 18.81

集水桝土工集計表より + 35.31 ＝ 524.3 524

管路土工数量内訳より 砂基礎1 27.59 + 2.15 + 0.36 + 3.62

砂基礎2 + 112.19 + 8.39 + 1.03 + 10.38

埋戻し + 96.29 + 2.41 + 0.65 + 3.62

管路土工数量内訳 (平均断面)より + 9.70 + 30.40 + 51.00

組立マンホール工数量内訳より + 13.05

集水桝土工集計表より + 23.76 ＝ 396.6 397

524.3 - 396.56 + 5.76 + 68.12 - 2.1 ＝ 199.48 199

199

図面より ＝ 0.60 0.6

図面より ＝ 0.60 0.6

図面より ＝ 0.60 0.6

暗渠排水管数量内訳より 151.06 ＝ 151.06 151

暗渠排水管数量内訳より 101.80 ＝ 101.80 102

暗渠排水管数量内訳より 18.38 ＝ 18.38 18

暗渠排水管数量内訳より 11.37 ＝ 11.37 11

暗渠排水管数量内訳より 8.40 ＝ 8.40 8

ｍ3

整地 残土受入地での処理

軟岩
片切掘削

m3

排水構造物工

ｍ3

床掘(掘削)

暗渠排水管 波状管　ダブル管φ600
ｍ

ｍ3

埋戻し
土砂
小規模

暗渠排水管
ｍ

土砂等運搬
土砂(岩塊含)　小規模
運搬距離　L=0.2㎞

暗渠排水管 波状管　ダブルSP管φ600
ｍ

暗渠排水管 波状管　シングル管φ600
ｍ

暗渠排水管 波状管　ダブルSP管φ500
ｍ

波状管　ダブル管φ200

転落防止柵追加部材
支柱割増
350㎜張出端末
擁壁取付金具 式

プレキャストU型側溝 U450
ｍ

プレキャストU型側溝 U300
ｍ

プレキャストU型側溝 U180
ｍ



数 量 総 括 表 （ 市 道 忽 戸 ６ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

1 暗渠排水管数量内訳による

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1

＝ 1.00 1 組立マンホール工数量内訳による

＝ 1.00 1 組立マンホール工数量内訳による

＝ 6.0 6

＝ 6.0 6

箇所

式
暗渠排水管用追加材料

集水桝No.1
箇所

プレキャストマンホール
マンホール規格：組立２号
蓋　T-14

No.1
箇所

蓋
□800グレーチングT-14

枚

プレキャストマンホール
マンホール規格：組立２号
蓋　T-14

No.2

現場打集水桝 800×800×1200 集水桝No.2
箇所

現場打集水桝 800×800×1100 集水桝No.3
箇所

現場打集水桝 800×800×1050 集水桝No.4

蓋
□500グレーチングT-14

枚

現場打集水桝 800×800×1050

箇所

現場打集水桝 800×800×1400 集水桝No.5
箇所

現場打集水桝 800×800×1050 集水桝No.6
箇所

現場打集水桝 500×500×700 集水桝A
箇所

現場打集水桝 500×500×700 集水桝E
箇所

現場打集水桝 500×500×700 集水桝F
箇所

現場打集水桝 500×500×600 集水桝B
箇所

現場打集水桝 500×500×700 集水桝C
箇所

現場打集水桝 500×500×600 集水桝D
箇所



数 量 総 括 表 （ 市 道 忽 戸 ６ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

仮設道路数量内訳より 444.14 ＝ 444.1 444

管路土工内訳(仮排水)より

仮設道路数量内訳より 1611.20 + 80.272 ＝ 1691.47 1,691

仮設道路数量内訳より 227.00 ＝ 227.0 227 工事完了後安馬谷資材倉庫で保管

0.20 + 1.10 + 1.10 ＝ 2.4 2

図面より 0.24 * 6.00 + 0.03 * 6.00 ＝ 1.62 2

縁石　Co V=0.18m3, 型枠 A=2.4m2　 擁壁　Co V=1.44m3, 型枠 A=13.23m2 1

＝ 1.62 2

2 1.62*2.35=3.8ｔ

仮排水切替え時(設置日/撤去日)

＝ 1.0 1 2 日

仮排水管数量内訳より 20.00 ＝ 20.0 20

仮排水管数量内訳より 19.46 ＝ 19.46 19

仮排水管数量内訳より 4.00 ＝ 4.0 4

20.0 - 5.0 ＝ 15.0 15

＝ 19.46 19

＝ 4.00 4

1 仮排水管数量内訳による

仮設工

ポンプ排水
作業時排水
0以上40(m3/h)未満

式

ｍ
仮排水管設置 直管　φ400

仮排水管設置 波状管　ダブル管φ350
ｍ

仮排水管設置 波状管　ダブルSP管φ350
ｍ

仮排水管撤去 波状管　ダブル管φ350
ｍ

仮排水管撤去 波状管　ダブルSP管φ350
ｍ

仮排水管用追加部材
式

仮排水管撤去 直管　VUφ400
ｍ

土木シート
ポリプロピレン系
t=0.37㎜

ｍ2

工事用道路盛土
2.5m以上4.0ｍ未満
運搬距離　L=0.2㎞

m3

プラシキ
樹脂製敷板
1219*2438　両面滑り止め

購入品
枚

既設縁石
既設擁壁

m3

殻運搬
無筋Co
運搬距離　L=25.7㎞

ｍ3

殻処分 無筋Co
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物復旧 18-8-25(高炉)
縁石
擁壁

式

舗装版切断
Co
t=15㎝超

ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
無筋Co
機械施工



数 量 総 括 表 （ 市 道 忽 戸 ６ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

1.0 * 119 ＝ 119 119 119 日

プラシキ 仮排水管

0.039 * 227.00 + 0.044 * (15.00 + 19.46) + 0.023 * 4.00 ＝ 10.4 10.4
仮設材運搬費

現場～安馬谷資材倉庫
運搬距離 L=7.1㎞

プラシキ
仮排水管

t

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
人日

共通仮設費(積上分)



舗装切断工 t=10cm 舗装復旧図切断延長 L1～L14より
+ + +

+ + + +
+ + + +
+ + = 110.8 m

舗装取り壊し工 t=10cm 舗装復旧面積 A1～A5より
+ +

+ + = 567.7 m2

Co殻 t=10cm × = 56.8 m3

路盤掘削量 t=12cm × = 68.1 m3

舗装復旧面積 A1～A6より

A1～A5 A6 控除合計
路盤工  RC-40 t=10cm + - = 594.4 m2

コンクリート舗装 18N t=12cm + - = 594.4 m2

 復旧控除数量

  ･マンホール蓋 箇所

  A1= 2 × × × = ｍ2

  ・集水桝 □800×800 箇所

× × = ｍ2

  ・集水桝 □500×500 箇所

× × = ｍ2

控除合計ΣA1～A3 = ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁  18N コンクリート
m × = m3
m × = m3
m × = m3
m × = m3
m × = m3
m × = m3
m × = m3
m × = m3
m × = m3

＝ 5.39 m3
型枠

m × = m2
m × = m2
m × = m2
m × = m2
m × = m2
m × = m2
m × = m2
m × = m2
m × = m2

＝ 31.45 m2

舗装工数量内訳

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

0.67

L9＝ 5.30 0.16

L6＝

L3＝

0.34

A2= 1.200 1.200

1.70 35.50 3.60
6.20 2.40 5.00 4.30

L= 

L6＝ 22.20 A6= 0.18 22.20 4.00

L4＝ 12.50 A4= 0.33 12.50 4.13
L5＝ 42.80 A5= 0.18 42.80 7.70

7.80 15.80 11.10 9.50
3.60

V= 567.70 0.120

38.50 11.77

2.30 2.00

A= 101.2 157.7

A= 567.70

V= 567.70

126.3 78.7

0.100

103.8

A= 567.70 38.50 11.77

0.600 1/4 π 2 0.57

L1＝ 11.40 V1= 0.03 11.40

11.77

L5＝

6 8.64

A3= 0.800 0.800 4 2.56

L4＝ 12.50 V4= 0.06 12.50

L2＝ 17.60 V2= 0.03 17.60

0.75
42.80 V5= 0.03 42.80 1.28

10.50 V3= 0.03 10.50 0.32
0.53

22.20 V6= 0.03 22.20
L7＝ 10.30 V7= 0.03 10.30

V9= 0.03 5.30

L1＝ 11.40 A1= 0.18 11.40

0.31
L8＝ 17.30 V8= 0.06 17.30 1.04

2.05
0.18 17.60 3.17

L3＝ 10.50 A3= 0.18 10.50 1.89
L2＝ 17.60 A2=

L9＝ 5.30 A9= 0.18 5.30 0.95

L7＝ 10.30 A7= 0.18 10.30 1.85
L8＝ 17.30 A8= 0.33 17.30 5.71



※土工計算用管路平均土被りの算定

 ① 加重平均土被り計算表 φ600ダブル区間

 ② 加重平均土被り計算表 φ600シングル区間 (C3-2路線)

 ③ NO.12+3.948m～終点部は擁壁併設区間のため平均断面による。

管路土工数量(平均土被り算出)　　　　　　                                              

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

測点名
追加距離 区間距離 土被り 加重面積

(m) L(m) D(m) L×D(m2)

NO.0 + 0.000 0.000 0.000 0.970

NO.0 +10.000 10.000 10.000 1.100 10.350

NO.1 + 0.000 19.938 9.938 0.850 9.690

NO.1 +10.000 29.296 9.358 0.660 7.065

IP.4 40.161 10.865 0.620 6.954

NO.2 +10.000 49.817 9.656 0.570 5.745

NO.3 + 0.700 60.493 10.676 0.500 5.712

NO.3 + 5.000 64.793 4.300 0.490 2.129

NO.3 +10.000 69.790 4.997 0.500 2.474

NO.4 + 0.000 79.765 9.975 0.640 5.686

NO.4 +10.000 89.731 9.966 0.860 7.475

IP.12 99.873 10.142 0.620 7.505

IP.13 109.173 9.300 0.770 6.464

NO.6 + 2.316 121.973 12.800 0.300 6.848

NO.7 + 1.800 141.151 0.000 0.460

NO.7 + 7.000 146.351 5.200 0.470 2.418

NO.7 +14.300 153.651 7.300 0.380 3.103

NO.8 + 0.000 159.351 5.700 0.320 1.995

NO.8 +10.000 169.351 10.000 0.390 3.550

NO.9 + 0.000 179.351 10.000 0.440 4.150

NO.9 +10.000 189.303 9.952 0.350 3.931

NO.10 +0.000 198.916 9.613 0.300 3.124

IP.20 209.829 10.913 0.330 3.438

NO.11 +0.000 218.911 9.082 0.440 3.497

NO.11+10.000 228.893 9.982 0.620 5.290

NO.11+16.500 235.393 6.500 0.620 4.030

NO.12 +0.000 238.887 3.494 0.630 2.184

合計 223.589 127.310

加重平均土被りΣLD / ΣL = 0.569 m

NO.12 +3.948 242.767 3.880 0.660 2.503

測点名
追加距離 区間距離 土被り 加重面積

(m) L(m) D(m) L×D(m2)

NO.6 + 2.316 121.973 0.000 0.320

NO.6 + 3.600 123.257 1.284 0.300 0.398

NO.6 +10.000 129.657 6.400 0.360 2.112

SP.15 136.720 7.063 0.290 2.295

NO.7 + 0.000 139.353 2.633 0.340 0.829

NO.7 + 1.800 141.151 1.798 0.480 0.737

加重平均土被りΣLD / ΣL = 0.332 m
合計 19.178 6.371



1.高密度ポリエチレン管φ600ダブル区間

 (NO.0+0.200m～NO.6 +2.316m区間)
 (NO.7+1.800m～NO.12+3.948m区間)

土工区間延長 L= - m = m

人孔 集水桝

控除延長  L= × 2 + × 7 = m

加重平均土被り D= ｍ

管外径 + 砂基礎1

平均掘削深      H= + = m

舗装路盤厚

土工深さ          H= - = m

管外径 + 砂基礎1

埋戻し深さ        H= - = m

土工深 掘削幅 土工区間延長

床堀り × × ＝ 318.93 m3

基礎厚 掘削幅 土工区間延長

砂基礎1 発生土 × × ＝ 27.59 m3

管外径 掘削幅

砂基礎2 発生土 × － 2 × × )
× ＝ 112.19 m3

埋戻し深 掘削幅 土工区間延長

埋戻し 発生土 × × ＝ 96.29 m3

管路土工数量内訳　　　　　　                                              

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

223.589 12.500 211.089

1.376 0.220 1.156

1.156 0.807 0.349

2.40 1.10 12.50

0.569

0.569 0.807 1.376

V1= 1.156 1.307 211.089

V2= 0.100 1.307 211.089

211.089

V4= 0.349 1.307 211.089

V3=  ( 0.707 1.307 0.707 1/4 π



2.高密度ポリエチレン管φ600シングル区間

 (NO.6+2.316m～NO.7 +1.800m区間)

土工区間延長 L= - m = m

集水桝

控除延長  L= × 2 = m

加重平均土被り D= ｍ

管外径 + 砂基礎1

平均掘削深      H= + = m

舗装路盤厚

土工深さ          H= - = m

管外径 + 砂基礎1

埋戻し深さ        H= - = m

土工深 掘削幅 土工区間延長

床堀り × × ＝ 18.84 m3

基礎厚 掘削幅 土工区間延長

砂基礎1 発生土 × × ＝ 2.15 m3

管外径 掘削幅

砂基礎2 発生土 × － 2 × × )
× ＝ 8.39 m3

埋戻し深 掘削幅 土工区間延長

埋戻し 発生土 × × ＝ 2.41 m3

管路土工数量内訳　　　　　　                                              

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

19.178 2.200 16.978

1.097 0.220 0.877

0.877 0.765 0.112

1.10 2.20

0.332

0.332 0.765 1.097

V1= 0.877 1.265 16.978

V2= 0.100 1.265 16.978

16.978

V4= 0.112 1.265 16.978

V3=  ( 0.665 1.265 0.665 1/4 π



3.高密度ポリエチレン管φ350ダブル区間

 (NO.12+3.948m道路横断部～集水桝5区間)

土工区間延長 L= - m = m

集水桝 集水桝土工部

控除延長  L= + = m

平均土被り D= ｍ 横断図より

管外径 + 砂基礎1

平均掘削深      H= + = m

舗装路盤厚

土工深さ          H= - = m

管外径 + 砂基礎1

埋戻し深さ        H= - = m

土工深 掘削幅 土工区間延長

床堀り × × ＝ 2.54 m3

基礎厚 掘削幅 土工区間延長

砂基礎1 発生土 × × ＝ 0.36 m3

管外径 掘削幅

砂基礎2 発生土 × － 2 × × )
× ＝ 1.03 m3

埋戻し深 掘削幅 土工区間延長

埋戻し 発生土 × × ＝ 0.65 m3

管路土工数量内訳　　　　　　                                              

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

5.000 1.500 3.500

0.926 0.220 0.706

0.706 0.526 0.180

1.00 0.50 1.50

0.400

0.400 0.526 0.926

V1= 0.706 1.026 3.500

V2= 0.100 1.026 3.500

3.500

V4= 0.180 1.026 3.500

V3=  ( 0.426 1.026 0.426 1/4 π



4.高密度ポリエチレン管φ350ダブル仮排水区間

 (NO.12+3.948m～NO.13 +11.238m仮排水区間)

土工区間延長 L= - m = m

集水桝端部 集水桝土工部

控除延長  L= + = m

平均土被り D= ｍ 横断図より

管外径 + 砂基礎1

平均掘削深      H= + = m

舗装路盤厚

土工深さ          H= - = m

管外径 + 砂基礎1

埋戻し深さ        H= - = m

土工深 掘削幅 土工区間延長

床堀り × × ＝ 22.63 m3

基礎厚 掘削幅 土工区間延長

砂基礎1 発生土 × × ＝ 3.62 m3

管外径 掘削幅

砂基礎2 発生土 × － 2 × × )
× ＝ 10.38 m3

埋戻し深 掘削幅 土工区間延長

埋戻し 発生土 × × ＝ 3.62 m3

土工深 掘削幅

土木安定シート  t=0.37mm × + )
× ＝ 80.3 m3

土工区間延長

管路土工数量内訳　　　　　　                                              

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

35.938 0.700 35.238

0.626 0.000 0.626

0.626 0.526 0.100

0.20 0.50 0.70

0.100

0.100 0.526 0.626

V1= 0.626 1.026 35.238

V2= 0.100 1.026 35.238

35.238

V4= 0.100 1.026 35.238

V3=  ( 0.426 1.026 0.426 1/4 π

A= ( 0.626 2.000 1.026
35.238



管路土工数量内訳   (平均断面)

 1.床掘り NO.12+ 3.948m～E.P既設集水桝

擁壁併設区間 (平均断面)

m3

 2.砂基礎① NO.12+ 3.948m～E.P既設集水桝

擁壁併設区間 (平均断面)

m3

細 別 算      式 数  量

測点 距離(m) 断面積(m2) 平均断面(m2) 立積(m3)

16.0

NO.12+13.500 3.500 3.92 3.71 13.0
①
区
間

NO.12+ 3.948 0.000 1.79 1.79 －

NO.12+10.000 6.052 3.49 2.64

IP.23 4.678 3.59 3.76 17.6

NO.13+ 0.000 1.822 3.50 3.55 6.5

IP.24 7.972 2.40 2.95 23.5

NO.13+10.000 2.016 1.99 2.20 4.4

NO.13+11.238 1.238 2.06 2.03 2.5

NO.13+17.750 6.512 1.54 1.80

合計 40.650 107.2 107.2

IP.25 3.696 1.99 1.83 6.8

E.P 0.914 1.45 1.72 1.6

②
区
間

11.7

NO.14+ 0.000 2.250 1.66 1.60 3.6

(①区間計) (83.5)

(②区間計) (23.7)

測点 距離(m) 断面積(m2) 平均断面(m2) 立積(m3)

0.8

NO.12+13.500 3.500 0.33 0.29 1.0
①
区
間

NO.12+ 3.948 0.000 0.00 0.00 －

NO.12+10.000 6.052 0.25 0.13

IP.23 4.678 0.32 0.33 1.5

NO.13+ 0.000 1.822 0.26 0.29 0.5

IP.24 7.972 0.25 0.26 2.1

NO.13+10.000 2.016 0.21 0.23 0.5

0.20 0.5

NO.13+11.238 1.238 0.26 0.24 0.3

NO.13+17.750 6.512 0.20 0.23

合計 40.650 9.7 9.7

IP.25 3.696 0.24 0.22 0.8

E.P 0.914 0.22 0.23 0.2

②
区
間

1.5

NO.14+ 0.000 2.250 0.20

(①区間計) (6.7)

(②区間計) (3.0)



管路土工数量内訳   (平均断面)

 3.砂基礎② NO.12+ 3.948m～E.P既設集水桝

擁壁併設区間 (平均断面)

m3

 4.埋戻し NO.12+ 3.948m～E.P既設集水桝

擁壁併設区間 (平均断面)

m3

細 別 算      式 数  量

測点 距離(m) 断面積(m2) 平均断面(m2) 立積(m3)

2.7

NO.12+13.500 3.500 0.96 0.92 3.2
①
区
間

NO.12+ 3.948 0.000 0.00 0.00 －

NO.12+10.000 6.052 0.88 0.44

IP.23 4.678 0.96 0.96 4.5

NO.13+ 0.000 1.822 0.95 0.96 1.7

IP.24 7.972 0.70 0.83 6.6

NO.13+10.000 2.016 0.70 0.70 1.4

NO.13+11.238 1.238 0.60 0.65 0.8

NO.13+17.750 6.512 0.71 0.66

合計 40.650 30.4 30.4

IP.25 3.696 0.89 0.80 3.0

E.P 0.914 0.47 0.68 0.6

②
区
間

4.3

NO.14+ 0.000 2.250 0.71 0.71 1.6

(①区間計) (20.9)

(②区間計) (9.5)

測点 距離(m) 断面積(m2) 平均断面(m2) 立積(m3)

9.3

NO.12+13.500 3.500 2.27 2.16 7.6
①
区
間

NO.12+ 3.948 0.000 1.00 1.00 －

NO.12+10.000 6.052 2.05 1.53

IP.23 4.678 2.24 2.26 10.6

NO.13+ 0.000 1.822 2.12 2.18 4.0

IP.24 7.972 0.97 1.55 12.4

NO.13+10.000 2.016 0.37 0.67 1.4

0.41 0.9

NO.13+11.238 1.238 0.26 0.32 0.4

NO.13+17.750 6.512 0.37 0.32

合計 40.650 51.0 51.0

IP.25 3.696 0.56 0.50 1.8

E.P 0.914 0.56 0.56 0.5

②
区
間

2.1

NO.14+ 0.000 2.250 0.44

(①区間計) (45.7)

(②区間計) (5.3)



管路土工数量内訳   (平均断面)

 5.盛土 NO.12+ 3.948m～E.P既設集水桝

擁壁併設区間 (平均断面)

m3

細 別 算      式 数  量

測点 距離(m) 断面積(m2) 平均断面(m2) 立積(m3)

2.1

NO.12+13.500 3.500 0.00 0.00 0.0
①
区
間

NO.12+ 3.948 0.000 0.67 0.67 －

NO.12+10.000 6.052 0.00 0.34

0.0

NO.13+10.000 2.016 0.00 0.00 0.0

IP.23 4.678 0.00 0.00 0.0

NO.13+ 0.000 1.822 0.00 0.00 0.0

②
区
間

NO.13+17.750 6.512 0.00 0.00

IP.24 7.972 0.00 0.00

0.0

NO.14+ 0.000 2.250 0.00 0.00 0.0

NO.13+11.238 1.238 0.00 0.00 0.0

2.1

IP.25 3.696 0.00 0.00 0.0

E.P 0.914 0.00 0.00 0.0

(①区間計) (2.1)

(②区間計) (0.0)

合計 40.650 2.1



管渠工
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(ダブル)φ600 図面(管財量数量表)より

(φ600ダブル) 布設延長L= × + + ×
+ + + +
+ + + +
+ + + + = 151.06 m

暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(ダブルSP)φ600 図面(管財量数量表)より

(φ600ダブルSP) 布設延長L= × + +
+ = 101.80 m

暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(シングル)φ600 図面(管財量数量表)より

(φ600シングル) 布設延長L= × + = 18.38 m

暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(ダブルSP)φ500 図面(管財量数量表)より

(φ500ダブルSP) 布設延長L= × + = 11.37 m

暗渠排水管 高密度ポリエチレン管φ200 (ダブル) 集水桝A～F
(φ200ダブル) ･管材延長L= + + +

+ + + = 8.40 m

暗渠排水管 図面(管財量数量表)より
追加材料等 高密度ポリエチレン管(ダブル)φ600

・70°エルボ　L=1000 N=1本
・55°エルボ　L=1000 N=1本
・50°エルボ　L=1000 N=1本
・48°エルボ　L=1000 N=1本
・45°エルボ　L=1399 N=1本
・45°エルボ　L=960  N=1本
・継手　N=59組

高密度ポリエチレン管(シングル)φ600
・継手　N=3組

高密度ポリエチレン管(ダブル)φ500
・45°エルボ　L=820 N=1本
・62°エルボ　L=1000 N=1本
・継手　N=6組

高密度ポリエチレン管(ダブル)φ200
・45°エルボ　L=500 N=1本
・継手　N=8組

高密度ポリエチレン管用取付部品
・ゴム支管継手　200GS　N=4個
・ゴム支管継手　100GS　N=1個
・支管用ソケット　200GS　N=4個
・支管用ソケット　100GS　N=1個

塩ビ管φ100
塩ビ管用ソケットDV100　N=1個

5.000 23 4.297 4.000 3

暗渠排水管数量内訳   　　　　　　　　　                                              

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

3.315 3.161 3.000 2.216
2.048 1.878 1.035 0.900

5.000 3 3.378

0.679 0.615 0.484 0.436

5.000 18 4.850 3.969
2.983

5.000 2 1.366

0.409
0.648 4.189 0.361 0.339
1.543 0.911



仮排水管
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(ダブル)φ350 図面(管財量数量表)より

(φ350ダブル)
布設延長L= × = 20.00 m

暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(ダブルSP)φ350 図面(管財量数量表)より

(φ350ダブルSP)
布設延長L= × + = 19.46 m

暗渠排水管 硬質塩化ビニル管VUφ400  (仮排水、既設側溝内に布設)
(VUφ400)

布設延長L= = 4.0 m

仮排水管用 ・異形ソケット　500×350　N=1個
追加部材 ・異形45°チーズ　500×450　N=1個

高密度ポリエチレン管(ダブル)φ350
・継手　N=8組

5.000 4

仮排水管数量内訳   　　　　　　　　　                                              

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

4.000

5.000 3 4.458



組立マンホール工
 ・ブロック据付工 (組立式2号) 人孔深3.0ｍ以下 N = 2 箇所

 ・底部工 (組立式2号) N = 2 箇所

h=0.40+0.30

 ・インバートコンクリート(18N) 平均中心長(1.125+1.056)/2

2 × × ×
- 2 × × × × 1箇所当り

= ｍ3 0.64 m3
 ・モルタル上塗り (1:2) t=2cm

2 × × インバート型枠 1箇所当り

- × + = ｍ2 1.50 m2

平均中心長(1.125+1.056)/2

 ・インバートコンクリート型枠 1箇所当り

× × × = ｍ2 1.03 m2

 ・基礎コンクリート (18N t=10cm) 1箇所当り
2 × × × = ｍ3 0.17 m3

 (1) 人孔鉄蓋 受枠共 φ600 (T-14用マーク入り) N = 1 組
 (2) 調整金具φ600用   t=0～25ｍｍ N = 1 個
 (3) 調整リングφ600用  H=5cm N = 1 個
 (4) 斜壁ブロックφ600/φ1200 H=30cm N = 1 個
 (5) 躯体ブロックφ1200 H=120cm N = 1 個
 (6) 底盤ブロックφ1200 H=15cm N = 1 個
 (7) 流入管削孔 PEφ600用 (HP600相当) N = 1 個

 NO.1マンホール土工数量

人孔部

掘削深             H= 舗装路盤厚 = m
土工深             H= - = m

躯体ブロック周囲 土工深

   ･ 床堀り × × = ｍ3
2 × ×π ) × = ｍ3

基礎Co部   床堀り合計   ΣV = ｍ3 9.4 m3

床堀合計 控除合計ΣVa～ｄ

   ･ 埋戻し - = ｍ3 6.5 m3
床堀合計 発生土埋戻し

   ･ 土砂等運搬 - = ｍ3 2.9 m3
底盤ブロック

2 × × ) × =
躯体ブロック

2 × × ) × =
斜壁ブロック

2 × × ) × =
管体φ600 0.50m×2箇所

2 × × ) × =

ｍ3

組立マンホール工数量内訳　　　　　　　　　                                              

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

0.600 1/4 π 1/2 1.091
0.637

マンホール設置工

V= 1.200 1/4 π 0.70

1.504

A= 0.600 1/2 π 1.091 1.028

A= 1.200 1/4 π
0.600 1.091 1.028

 NO.1マンホー
ル材料

1.822 1.822
1.822 0.220 1.602

V= 1.450 1/4 π 0.10 0.165

V1= 2.400 2.400 1.602 9.23
V2= ( 1.450 1/4 0.100 0.17

9.40

V= 9.40 2.88 6.52

V= 9.40 6.52 2.88

Vb=( 1.400 1/4 π 1.200 1.85

Va=( 1.450 1/4 π 0.150 0.25

Vｄ=( 0.707 1/4 π 1.000 0.39

Vc=( 1.400 1/4 π 0.252 0.39

埋戻し控除数量合計ΣVa～c = 2.88



組立マンホール工
 (1) 人孔鉄蓋 受枠共 φ600 (T-14用マーク入り) N = 1 組
 (2) 調整金具φ600用   t=0～25ｍｍ N = 1 個
 (3) 調整リングφ600用  H=5cm N = 1 個
 (4) 斜壁ブロックφ600/φ1200 H=30cm N = 1 個
 (5) 躯体ブロックφ1200 H=120cm N = 1 個
 (6) 底盤ブロックφ1200 H=15cm N = 1 個
 (7) 流入管削孔 PEφ600用 (HP600相当) N = 1 個

 NO.2マンホール土工数量

人孔部

掘削深             H= 舗装路盤厚 = m
土工深             H= - = m

躯体ブロック周囲 土工深

   ･ 床堀り × × = ｍ3
2 × ×π ) × = ｍ3

基礎Co部   床堀り合計   ΣV = ｍ3 9.4 m3

床堀合計 控除合計ΣVa～ｄ

   ･ 埋戻し - = ｍ3 6.5 m3

床堀合計 発生土埋戻し

   ･ 土砂等運搬 - = ｍ3 2.88 m3

底盤ブロック

2 × × ) × =
躯体ブロック

2 × × ) × =
斜壁ブロック

2 × × ) × =
管体φ600 0.50m×2箇所

2 × × ) × =

ｍ3

マンホール部土工合計
NO.1MH NO.2MH

 ・床堀り合計 Ｖ＝ + = ｍ3 18.8 m3

NO.1MH NO.2MH

 ・埋戻し合計 Ｖ＝ + = ｍ3 13.1 m3

NO.1MH NO.2MH

+ = ｍ3 5.76 m3

 NO.2マンホー
ル材料

1.825 1.825
1.825 0.220 1.605

組立マンホール工数量内訳　　　　　　　                                              

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

V1= 2.400 2.400 1.605 9.24
V2= ( 1.450 1/4 0.100 0.17

9.41

V= 9.41 2.88 6.53

V= 9.41 6.53 2.88

Vb=( 1.400 1/4 π 1.200 1.85

Va=( 1.450 1/4 π 0.150 0.25

Vｄ=( 0.707 1/4 π 1.000 0.39

Vc=( 1.400 1/4 π 0.255 0.39

 ・土砂等運搬合計 Ｖ＝ 2.88 2.88 5.76

埋戻し控除数量合計ΣVa～c = 2.88

9.4 9.4 18.8

6.5 6.5 13.1



工事用道路工

 借地面積 仮設平面図 S1～S13より
借地幅 B=6m + + +

+ + + +
+ + + +
+ ＝ 1611.2 m2

 土木安定シート 借地面積に同じ
ポリプロピレン系 ＝ 1611.2 m2
t=0.37mm

 工事道路用盛土 (流用土) 盛土部平面積( S1～S13)×各盛土の平均厚

道路幅 B=4m × + ×
+ × + ×
+ × + ×
+ × + ×
+ × + ×
+ × + ×
+ × ＝ 444.14 m3

土砂等運搬(流用土) 盛土量に同じ
＝ 444.14 m3

プラシキ
プラスチック敷板 敷板 L=2438mm×B=1219mm, t=20mm, W=39kg/枚

仮設平面図 S1～S13より
設置撤去枚数 + + +

+ + + +
+ + + +
+ ＝ 227 枚

枚 t/枚
設置撤去重量 × ＝ 8.853 t

仮設道路数量内訳

種別・細別 規　格 略図及び算式 数  量

W= 227

V= 444.14

N= 24 34 29 22
10 18 20 28

0.039

S= 204.30 243.30 190.00 142.60
72.40 133.30 130.80 193.50
60.40 41.40 60.70 58.40

A= 1611.20

V= 204.30 0.17 243.30 0.17

80.10

0.10 142.60 0.28
72.40 0.60 133.30 0.42

190.00

130.80 0.50 193.50 0.20
0.40 41.40 0.2660.40

60.70 0.32 58.40 0.37
80.10 0.37

10 6 8 8
10



床堀り 埋戻し

集水桝 NO.1 (800×800×1050H) 箇所 1.0 5.13 3.28

集水桝 NO.2 (800×800×1200H) 箇所 1.0 5.86 3.77

集水桝 NO.3 (800×800×1100H) 箇所 1.0 5.42 3.45

集水桝 NO.4 (800×800×1050H) 箇所 1.0 5.05 3.17

集水桝 NO.5 (800×800×1400H) 箇所 1.0 5.94 4.38

集水桝 NO.6 (800×800×1050H) 箇所 1.0 1.79 1.94

集水桝 A (500×500×700H) 箇所 1.0 0.93 0.52

集水桝 B (500×500×600H) 箇所 1.0 0.38 0.15

集水桝 C (500×500×700H) 箇所 1.0 0.85 0.45

集水桝 D (500×500×600H) 箇所 1.0 0.84 0.49

集水桝 E (500×500×700H) 箇所 1.0 0.86 0.45

集水桝 F (500×500×700H) 箇所 1.0 0.76 0.39

集水桝A 取付管φ200mm 箇所 1.0 1.32 1.16

集水桝D 取付管φ200mm 箇所 1.0 0.18 0.16

土工数量合計 (m3) 35.31 23.76

集水桝土工数量集計表

種　　別 単位 数量
数量（ｍ

３
）



集水桝 NO.1 800×800×1050H

 

流入A φ600 W 桝深 m
流入B --- 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ600 S 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × 2

×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

Ｖ = × × ＋ × × = m3

Ｖ = － × ×
－ × 2

×
－ × 2

× = m3

1.050
0.920
0.920
0.065

数　　量
コンクリート

1.200 1.200 1.250 0.800 0.800 0.985

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.920 0.920 0.065
π/4 0.707 0.200

0.967

型    枠
1.200 1.250 4 0.800 1.050 4 9.36

π/4 0.665 0.200

桝    蓋  グレーチング□800×800用 T-14 受枠共  受枠高65mm 1.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.200 1.200 0.100 0.14

1.200 0.100 5.13

埋　戻　し 5.13 1.200 1.200 1.030

床　堀　り 2.200 2.200 1.030 1.200

（発生土） π/4 0.707 0.500
π/4 0.665 0.500 3.28



集水桝 NO.2 800×800×1200H

 

流入A φ600 S 桝深 m
流入B φ200 W 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ600 W 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × 2

×
－ × 2

×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

Ｖ = × × ＋ × × = m3

Ｖ = － × ×
－ × 2

×
－ × 2

×
－ × 2

× = m3

1.200
0.920
0.920
0.065

数　　量
コンクリート

1.200 1.200 1.400 0.800 0.800 1.135

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.920 0.920 0.065
π/4 0.665 0.200
π/4 0.235 0.200
π/4 0.707 0.200 1.078

型    枠
1.200 1.400 4 0.800 1.200 4 10.56

桝    蓋  グレーチング   □800×800用 T-14 受枠共  受枠高65mm 1.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.200 1.200 0.100 0.14

1.200 0.100 5.86

埋　戻　し 5.86 1.200 1.200 1.180

床　堀　り 2.200 2.200 1.180 1.200

（発生土） π/4 0.665 0.500
π/4 0.235 0.500
π/4 0.707 0.500 3.77



集水桝 NO.3 800×800×1100H

 

流入A φ600 W 桝深 m
流入B φ200 W 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ600 W 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × 2

×
－ × 2

×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

舗装部

Ｖ = × × － m2 ×
＋ × × = m3

Ｖ = － × ×
－ × 2

× － × 2
× = m3

1.100
0.920
0.920
0.065

数　　量
コンクリート

1.200 1.200 1.300 0.800 0.800 1.035

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.920 0.920 0.065
π/4 0.707 0.200
π/4 0.235 0.200
π/4 0.707 0.200 0.989

型    枠
1.200 1.300 4 0.800 1.100 4 9.76

0.220

桝    蓋  グレーチング   □800×800用 T-14 受枠共  受枠高65mm 1.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.200 1.200 0.100 0.14

床　堀　り 2.200 2.200 1.300 4.60
1.200 1.200 0.100 5.42

埋　戻　し 5.42 1.200 1.200 1.080
0.500 3.45（発生土） π/4 0.707 1.000 π/4 0.235



集水桝 NO.4 800×800×1050H

 

流入A φ600 W 桝深 m
流入B ---  受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ600 W 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × 2

×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

Ｖ = × × ＋ × ×
＋ × × = m3

Ｖ = － × ×
－ × 2

×
－ × 2

× = m3

1.050
0.920
0.920
0.065

数　　量
コンクリート

1.200 1.200 1.250 0.800 0.800 0.985

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.920 0.920 0.065
π/4 0.707 0.200

0.958

型    枠
1.200 1.250 4 0.800 1.050 4 9.36

π/4 0.707 0.200

桝    蓋  グレーチング   □800×800用 T-14 受枠共  受枠高65mm 1.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.200 1.200 0.100 0.14

0.873
1.200 1.200 0.100 5.05

1.984 2.200 1.030 0.216

（発生土） π/4 0.707 0.500

2.200床　堀　り

埋　戻　し 5.05 1.200 1.200 1.030

π/4 0.707 0.500 3.17



集水桝 NO.5 800×800×1400H

 

流入A φ600 W 桝深 m
流入B φ350 W 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ600 W 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × 2

×
－ × 2

×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

CAD求積 上流側 CAD求積 下流側

Ｖ = m2 × ＋ m2 ×
＋ × × = m3

Ｖ = m2 × － × ×
－ × 2

× － × 2
× = m3

1.400
0.920
0.920
0.065

数　　量
コンクリート

1.200 1.200 1.600 0.800 0.800 1.335

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.920 0.920 0.065
π/4 0.707 0.200
π/4 0.426 0.200
π/4 0.707 0.200 1.209

型    枠
1.200 1.600 4 0.800 1.400 4 12.16

桝    蓋  グレーチング   □800×800用 T-14 受枠共  受枠高65mm 1.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

床　堀　り 3.060 0.797 2.390 1.403

1.200 1.200 0.100 0.14

5.94

埋　戻　し 3.060 2.200 1.200 1.200 1.380

1.200 1.200 0.100

（発生土） π/4 0.426 0.500 π/4 0.614 1.000 4.38



集水桝 NO.6 800×800×1050H

 

流入A --- 桝深 m
流入B φ450 W 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ500 W 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × 2

×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

CAD求積 上流側 CAD求積 中間部 CAD求積 下流側

Ｖ = m2 × ＋ m2 × ＋ m2
× ＋ × × = m3

Ｖ = × × － × ×
－ × 2

×
－ × 2

×
－ × × L型擁壁控除 = m3

1.050
0.920
0.920
0.065

数　　量
コンクリート

1.200 1.200 1.250 0.800 0.800 0.985

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.920 0.920 0.065
π/4 0.546 0.200

1.009

型    枠
1.200 1.250 4 0.800 1.050 4 9.36

π/4 0.614 0.200

桝    蓋  グレーチング   □800×800用 T-14 受枠共  受枠高65mm 1.0

1.79

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.200 1.200 0.100 0.14

床　堀　り 1.398 0.500 0.626 1.200 0.394
0.500 1.200 1.200 0.100

π/4 0.614 0.500

埋　戻　し 1.649 2.200 1.030 1.030

（発生土） π/4 0.546 0.500
1.200 1.200

1.030 0.100 0.500 1.94



集水桝 A 500×500×700H

 

流入A U360 桝深 m
流入B --- 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ200 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × ×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × ×

= m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

CAD求積

Ｖ = m2 × ＋ × × = m3

Ｖ = － × ×
－ × 2

× = m3

0.700
0.630
0.630
0.050

数　　量
コンクリート

0.800 0.800 0.850 0.500 0.500 0.650

種　　別 略　図　及　び　算　式

4 0.500 0.700

0.630 0.630 0.050
0.360 0.360 0.150
π/4 0.235 0.150

0.800 0.850

0.336

型    枠

0.800 0.800 0.100 0.06

4

4.12

桝    蓋  グレーチング   □500×500用 T-14 受枠共  受枠高50mm 1.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.93

埋　戻　し 0.93 0.800 0.800 0.630

床　堀　り 1.37 0.630 0.800 0.800 0.100

（発生土） π/4 0.235 0.200 0.52



集水桝 B 500×500×600H

 

流入A U180 桝深 m
流入B U180 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ200 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × ×
－ × ×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

Ｖ = × × ＋ × × = m3

Ｖ = － × ×
－ × × = m3

0.600
0.630
0.630
0.050

数　　量
コンクリート

0.800 0.800 0.750 0.500 0.500 0.550

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.630 0.630 0.050
0.180 0.180 0.150
0.180 0.180 0.150
π/4 0.235 0.150 0.306

型    枠
0.800 0.750 4 0.500 0.600 4 3.60

0.800

桝    蓋  グレーチング   □500×500用 T-14 受枠共  受枠高50mm 1.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.800 0.800 0.100 0.06

0.100 0.38

埋　戻　し 0.38 0.524 0.800 0.530

床　堀　り 0.524 1.200 0.530 0.524

（発生土） 0.250 0.220 0.200 0.15



集水桝 C 500×500×700H

 

流入A U450 桝深 m
流入B U300 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ200 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × ×
－ × ×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

CAD求積

Ｖ = m2 × ＋ × ×
－ × × = m3

Ｖ = － × ×
－ × × = m3

0.700
0.630
0.630
0.050

数　　量
コンクリート

0.800 0.800 0.850 0.500 0.500 0.650

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.630 0.630 0.050
0.450 0.300 0.150
0.300 0.300 0.150
π/4 0.235 0.150 0.321

型    枠
0.800 0.850 4 0.500 0.700 4 4.12

桝    蓋  グレーチング   □500×500用 T-14 受枠共  受枠高50mm 1.0

0.850 0.620 0.800

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.800 0.800 0.100 0.06

0.100
0.157 1.200 0.220 0.85

埋　戻　し 0.85 0.620 0.800 0.630

床　堀　り 0.99

（発生土） 0.477 0.800 0.220 0.45



集水桝 D 500×500×600H

 

流入A U300 桝深 m
流入B --- 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ200 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × ×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

Ｖ = × × ＋ × ×
－ m2 × = m3

Ｖ = － × ×
－ × 2

× = m3

0.600
0.630
0.630
0.050

数　　量
コンクリート

0.800 0.800 0.750 0.500 0.500 0.550

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.600

0.630 0.630 0.050
0.300 0.300 0.150
π/4 0.235 0.150

4 0.500

0.303

型    枠

桝    蓋  グレーチング   □500×500用 T-14 受枠共  受枠高50mm 1.0

4 3.600.800 0.750

1.200 0.750 0.800

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.800 0.800 0.100 0.06

0.800 0.100
1.38 0.220 0.84

埋　戻　し 0.84 0.800 0.800 0.530

床　堀　り 1.200

（発生土） π/4 0.235 0.200 0.49



集水桝 E 500×500×700H

 

流入A U300 桝深 m
流入B --- 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ200 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × ×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

Ｖ = × × ＋ × × = m3

Ｖ = － × ×
－ × 2

× = m3

0.700
0.630
0.630
0.050

数　　量
コンクリート

0.800 0.800 0.850 0.500 0.500 0.650

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.630 0.630 0.050
0.300 0.300 0.150
π/4 0.235 0.150 0.342

型    枠

桝    蓋  グレーチング   □500×500用 T-14 受枠共  受枠高50mm 1.0

4 4.120.800 0.850 4 0.500 0.700

0.800

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.800 0.800 0.100 0.06

0.800 0.100 0.86

埋　戻　し 0.86 0.800 0.800 0.630

床　堀　り 1.050 1.200 0.630

（発生土） π/4 0.235 0.050 0.45



集水桝 F 500×500×700H

 

流入A U300 桝深 m
流入B --- 受枠長辺 m
流入C --- 受枠短辺 m
流出D φ200 受枠高 m

1箇所当り

18N/mm2
V = × × － × ×

－ × ×
－ × ×
－ × 2

× = m3

A = × × ＋ × × = m2

= 組

18N/mm2  t=10cm
Ｖ = × × = m3

Ｖ = × × ＋ × ×
＋ × × = m3

Ｖ = － × ×
－ × ×
－ × 2

× = m3

0.700
0.630
0.630
0.050

数　　量
コンクリート

0.800 0.800 0.850 0.500 0.500 0.650

種　　別 略　図　及　び　算　式

0.630 0.630 0.050
0.300 0.300 0.150

0.342

型    枠
0.800 0.850 4 0.500 0.700 4 4.12

π/4 0.235 0.150

桝    蓋  グレーチング   □500×500用 T-14 受枠共  受枠高50mm 1.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.800 0.800 0.100 0.06

0.101
0.800 0.800 0.100 0.76

1.040 1.200 0.531 0.295

（発生土） 0.295 0.800 0.101

1.200床　堀　り

埋　戻　し 0.76 0.800 0.800 0.531

π/4 0.235 0.040 0.39



集水桝A部 取付管土工 (ポリエチレン管φ200mm)

 

※取付管の土工は集水桝A,D以外は本管および桝の土工に含まれる。

1箇所当り

Ｖ = ( + ) × × ×
+ ( + ) × × × = m3

Ｖ = － × 2
× = m3

3.40+0.15+0.198

種　　別 略　図　及　び　算　式 数　　量

床　堀　り 0.486 0.519  1/2 3.370 0.700

1.16

0.519 0.815  1/2 0.292 0.700 1.32

埋　戻　し 1.32 π/4 0.235 3.748

（発生土）



集水桝D部 取付管土工 (ポリエチレン管φ200mm)

 

※取付管の土工は集水桝A,D以外は本管および桝の土工に含まれる。

1箇所当り

Ｖ = ( + ) × × = m3

Ｖ = － × 2
× = m30.16

種　　別 略　図　及　び　算　式 数　　量

床　堀　り 0.383 0.428  1/2 0.450 0.18

埋　戻　し 0.18 π/4 0.235 0.450

（発生土）



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

68.12 37.00 1.841

2.10 40.00 0.053

110.80 129.00 0.859

567.70 23.00 24.683

594.44 268.00 2.218

594.44 69.00 8.615

5.39 4.00 1.348

11.00 22.00 0.500

15.32 26.00 0.589

4.41 4.00 1.103

24.35 80.00 0.304

1.20 30.00 0.040

3.00 75.00 0.040

524.26 15.00 34.951 ブレーカーカタログ値より

396.56 40.00 9.914

133.46 50.00 2.669

0.6 26.0 0.023

0.6 26.0 0.023

0.6 28.0 0.021

151.06 150.00 1.007

101.80 150.00 0.679

18.38 150.00 0.123

11.37 150.00 0.076

8.40 273.00 0.031

1 1 1.000 0.92ｍ3～0.97ｍ3

1 2 0.500 1.03ｍ3～1.09ｍ3

1 1 1.000 0.97ｍ3～1.03ｍ3

市 道 忽 戸 ６ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 日 数 算 定 表

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

埋戻し 土砂　小規模
ｍ3

舗装版切断
Ｃｏ舗装版
t=100㎜

ｍ

舗装版破砕(小規模)
Ｃｏ舗装版
t=100㎜(平均)

m2

掘削 土砂　小規模(標準)
ｍ3

コンクリート擁壁
18-8-25(高炉)
型枠

ｍ3

路盤工
RC-40
t=100㎜

m2

コンクリート舗装
18-8-25(高炉)
t=120㎜

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

プレキャスト擁壁 均しコンクリート
ｍ3

プレキャスト擁壁 2.0ｍ超え3.5m以下
ｍ

プレキャスト擁壁 1.0ｍ超え2.0m以下
ｍ

転落(横断)防止柵
柵髙1.1ｍ
アンカーボルト固定

L=1ｍ未満
m

転落(横断)防止柵
柵髙1.1ｍ
プレキャストコンクリートブロッ
ク建込 m

転落(横断)防止柵
柵髙1.1ｍ
アンカーボルト固定

m

土砂等運搬
土砂(岩塊含)　小規模
運搬距離　L=0.2㎞

ｍ3

床掘(掘削)
軟岩
片切掘削

m3

埋戻し
土砂
小規模

ｍ3

プレキャストU型側溝 U180
ｍ

暗渠排水管 波状管　ダブル管φ600
ｍ

プレキャストU型側溝 U450
ｍ

プレキャストU型側溝 U300
ｍ

暗渠排水管 波状管　ダブルSP管φ500
ｍ

暗渠排水管 波状管　ダブル管φ200
ｍ

暗渠排水管 波状管　ダブルSP管φ600
ｍ

暗渠排水管 波状管　シングル管φ600
ｍ

現場打集水桝 800×800×1200 集水桝No.2
箇所

現場打集水桝 800×800×1100 集水桝No.3
箇所

現場打集水桝 800×800×1050 集水桝No.1
箇所



市 道 忽 戸 ６ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 日 数 算 定 表

1 1 1.000 0.92ｍ3～0.97ｍ3

1 2 0.500 1.15ｍ3～1.22ｍ3

1 1 1.000 0.97ｍ3～1.03ｍ3

1 3 0.333 0.32ｍ3～0.34ｍ3

1 3 0.333 0.30ｍ3～0.32ｍ3

1 3 0.333 0.32ｍ3～0.34ｍ3

1 3 0.333 0.30ｍ3～0.32ｍ3

1 3 0.333 0.34ｍ3～0.36ｍ3

1 3 0.333 0.34ｍ3～0.36ｍ3

1 4 0.250

1 4 0.250

6 250 0.024 側溝蓋引用

6 333 0.018 側溝蓋引用

444.14 86.00 5.164

444.14 50.00 8.883

1,691.47 540.00 3.132 遮水シート引用

675 656 1.028 2.97m2×227枚

675 701 0.962 2.97m2×227枚

2.40 67.00 0.036

1.62 19.00 0.085

1.62 4 0.405

20.00 273.00 0.073

19.46 273.00 0.071

4.00 125.00 0.032

15.00 546.00 0.027

19.46 546.00 0.036

4.00 250.00 0.016

現場打集水桝 800×800×1050 集水桝No.6
箇所

現場打集水桝 500×500×700 集水桝A
箇所

現場打集水桝 800×800×1050 集水桝No.4
箇所

現場打集水桝 800×800×1400 集水桝No.5
箇所

現場打集水桝 500×500×600 集水桝D
箇所

現場打集水桝 500×500×700 集水桝E
箇所

現場打集水桝 500×500×600 集水桝B
箇所

現場打集水桝 500×500×700 集水桝C
箇所

プレキャストマンホール
マンホール規格：組立２号
蓋　T-14

No.2
箇所

蓋
□800グレーチングT-14

枚

現場打集水桝 500×500×700 集水桝F
箇所

プレキャストマンホール
マンホール規格：組立２号
蓋　T-14

No.1
箇所

工事用道路盛土 2.5m以上4.0ｍ未満
m3

土木シート
ポリプロピレン系
t=0.37㎜

ｍ2

蓋
□500グレーチングT-14

枚

プラシキ
樹脂製敷板
1219*2438　両面滑り止め

設置
ｍ2

舗装版切断
Co
t=15㎝超

ｍ

樹脂製敷板
1219*2438　両面滑り止め

撤去
ｍ2

直管　φ400
ｍ

仮排水管設置 波状管　ダブル管φ350
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
無筋Co
機械施工

既設縁石
既設擁壁

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物復旧 18-8-25(高炉)
縁石
擁壁

m3

必要日数 119.2

工事用道路盛土 運搬距離　L=0.2㎞
m3

プラシキ

仮排水管撤去 直管　VUφ400
ｍ

仮排水管撤去 波状管　ダブル管φ350
ｍ

仮排水管撤去 波状管　ダブルSP管φ350
ｍ

仮排水管設置 波状管　ダブルSP管φ350
ｍ

仮排水管設置


