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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

直接部材費

階段Ａ鋼材

kg/m ℓ n

端鋼 ［-200×80×7.5 × × ＝ 0 kg

kg/m ℓ n

 〃 ［-200×80×7.5 × × ＝ 0 kg

kg/m ℓ n

主桁 ［-200×80×7.5 24.600 × 2.600 × 2 ＝ 127.920 kg

kg/m ℓ n

 〃 ［-200×80×7.5 × × ＝ 0 kg

kg/m ℓ n

踏板受材 L-40×40×5 2.950 × 0.180 × 14 ＝ 7.434 kg

t=3.2 kg/m A n

踏板 縞鋼板 26.790 × 0.1512 × 7 ＝ 28.355 kg

kg/m ℓ n

手摺 SGP-40A 3.890 × 7.642 × 1 ＝ 29.727 kg

kg/m ℓ n

 〃 SGP-25A 1.680 × 7.642 × 1 ＝ 12.839 kg

kg/m ℓ n

ブラケット L-75×75×9 9.960 × × ＝ 0 kg

kg/m ℓ n

 〃 L-75×75×12 13.000 × × ＝ 0 kg

本 ℓ n

ケミカルアンカー M16×L150 4 × 1 × 1＝ 4 本

SUSﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ共 本 ℓ n

SUSボルト M16 4 × 1 × 1＝ 4 本

鋼材重量計 206.27 kg

材　　　　　料

算　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

直接部材費

階段Ｂ鋼材

kg/m ℓ n

端鋼 ［-200×80×7.5 24.600 × 1.040 × 1 ＝ 25.584 kg

kg/m ℓ n

 〃 ［-200×80×7.5 24.600 × 1.650 × 1 ＝ 40.590 kg

kg/m ℓ n

主桁 ［-200×80×7.5 24.600 × 4.960 × 2 ＝ 244.032 kg

kg/m ℓ n

 〃 ［-200×80×7.5 24.600 × 0.620 × 1 ＝ 15.252 kg

kg/m ℓ n

 〃 ［-200×80×7.5 24.600 × 9.165 × 2 ＝ 450.918 kg

kg/m ℓ n

 〃 ［-200×80×7.5 24.600 × 0.620 × 1 ＝ 15.252 kg

kg/m ℓ n

踏板受材 L-40×40×5 2.950 × 30.220 × 1 ＝ 89.149 kg

t=3.2 kg/m A n

踏板 縞鋼板 26.790 × 9.8463 × 1 ＝ 263.782 kg

kg/m ℓ n

手摺 SGP-40A 3.890 × 40.325 × 1 ＝ 156.864 kg

kg/m ℓ n

 〃 SGP-25A 1.680 × 49.490 × 1 ＝ 83.143 kg

kg/m ℓ n

ブラケット L-75×75×9 9.960 × 14.240 × 1 ＝ 141.830 kg

kg/m ℓ n

 〃 L-75×75×12 13.000 × 3.100 × 1 ＝ 40.300 kg

本 ℓ n

ケミカルアンカー M16×L150 28 × 1 × 1＝ 28 本

SUSﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ共 本 ℓ n

SUSボルト M16 28 × 1 × 1＝ 28 本

鋼材重量計 1,566.70 kg

材　　　　　料

算　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

直接部材費

階段Ｃ鋼材

kg/m ℓ n

端鋼 ［-200×80×7.5 24.600 × 2.240 × 1 ＝ 55.104 kg

kg/m ℓ n

 〃 ［-200×80×7.5 24.600 × 1.630 × 1 ＝ 40.098 kg

kg/m ℓ n

 〃 ［-200×80×7.5 24.600 × 0.620 × 1 ＝ 15.252 kg

kg/m ℓ n

主桁 ［-200×80×7.5 24.600 × 7.150 × 2 ＝ 351.780 kg

kg/m ℓ n

踏板受材 L-40×40×5 2.950 × 0.180 × 44 ＝ 23.364 kg

kg/m ℓ n

 〃 L-40×40×5 2.950 × 0.680 × 3 ＝ 6.018 kg

kg/m ℓ n

 〃 L-40×40×5 2.950 × 1.330 × 3 ＝ 11.771 kg

kg/m ℓ n

 〃 L-75×75×6 6.850 × 0.540 × 2 ＝ 7.398 kg

t=3.2 kg/m A n

踏板 縞鋼板 26.790 × 0.1512 × 22 ＝ 89.114 kg

t=3.2 kg/m A n

 〃 縞鋼板 26.790 × 1.41 × 1 ＝ 37.774 kg

kg/m ℓ n

手摺 SGP-40A 3.890 × 27.250 × 1 ＝ 106.003 kg

kg/m ℓ n

 〃 SGP-25A 1.680 × 34.900 × 1 ＝ 58.632 kg

kg/m ℓ n

ブラケット L-75×75×9 9.960 × 4.000 × 1 ＝ 39.840 kg

kg/m ℓ n

 〃 L-75×75×12 13.000 × 2.000 × 1 ＝ 26.000 kg

本 ℓ n

ケミカルアンカー M16×L150 18 × 1 × 1＝ 18 本

SUSﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ共 本 ℓ n

SUSボルト M16 18 × 1 × 1＝ 18 本

鋼材重量計 868.15 kg

材　　　　　料

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

直接部材費

階段Ｄ鋼材

kg/m ℓ n

端鋼 ［-200×80×7.5 24.600 × × ＝ 0 kg

kg/m ℓ n

 〃 ［-200×80×7.5 24.600 × × ＝ 0 kg

kg/m ℓ n

主桁 ［-200×80×7.5 24.600 × 3.160 × 2 ＝ 155.472 kg

kg/m ℓ n

 〃 ［-200×80×7.5 24.600 × × ＝ 0 kg

kg/m ℓ n

踏板受材 L-40×40×5 2.950 × 0.180 × 18 ＝ 9.558 kg

t=3.2 kg/m A n

踏板 縞鋼板 26.790 × 0.1512 × 9 ＝ 36.456 kg

kg/m ℓ n

手摺 SGP-40A 3.890 × 8.774 × 1 ＝ 34.131 kg

kg/m ℓ n

 〃 SGP-25A 1.680 × 10.474 × 1 ＝ 17.596 kg

kg/m ℓ n

ブラケット L-75×75×9 9.960 × × ＝ 0 kg

kg/m ℓ n

 〃 L-75×75×12 13.000 × × ＝ 0 kg

本 ℓ n

ケミカルアンカー M16×L150 4 × 1 × 1＝ 4 本

SUSﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ共 本 ℓ n

SUSボルト M16 4 × 1 × 1＝ 4 本

鋼材重量計 253.21 kg

材　　　　　料

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

直接部材費

右岸部出入口鋼材

STK kg/m ℓ n

タラップ φ48.6×3.2 3.580 × 2.300 × 2 ＝ 16.468 kg

F.B kg/m ℓ n

タラップ φ19 2.250 × 0.350 × 4 ＝ 3.150 kg

鋼材重量計 19.62 kg

材　　　　　料

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

製作工数 Y=y×x×km×kn

Y=製作区分毎１基(橋)当りの製作工数（人/基、橋）

y=製作区分毎１基(橋)当りの標準製作工数（人/ｔ）

x=製作区分１基(橋)当りの製作質量（ｔ/基、橋）

km=使用材料による補正係数

kn=製作数による補正係数

標準製作工数(y)

適用範囲(t) 0.4≦x≦5

区分Ｂ

Ａ型

  206.27kg × =

Ｂ型

1,566.70kg × =

Ｃ型

  868.15kg × =

Ｄ型

  253.21kg × =

タラップ

   19.62kg × =

製作数による補正(kn)

製作数 1 2 3 4 5以上

補正係数(1基当り) 1.00 0.95 0.93 0.92 0.91

Ａ型

  206.27kg 6基 ： 0.91

Ｂ型

1,566.70kg 1基 ： 1.00

Ｃ型

  868.15kg 1基 ： 1.00

Ｄ型

  253.21kg 1基 ： 1.00

タラップ

   19.62kg 1基 ： 1.00

製作工数 Y=y×x×km×kn

Ａ型 ｙ x kn 製作数

  206.27kg × × 0.91 × 6 人

Ｂ型

1,566.70kg × × 1.00 × 1 人

Ｃ型

  868.15kg × × 1.00 × 1 人

Ｄ型

  253.21kg × × 1.00 × 1 人

タラップ

   19.62kg × × 1.00 × 1 人

労　　　　　　　務

算　　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

工場塗装費(材工共)

施工規模：10t以下

溶融亜鉛めっき費 立方溶接体：HDZ56

Ａ型 t 基

  206.27kg 0.206 × 6 = 1.236 1.24 t

Ｂ型

1,566.70kg 1.567 × 1 = 1.567 1.57 t

Ｃ型

  868.15kg 0.868 × 1 = 0.868 0.87 t

Ｄ型

  253.21kg 0.253 × 1 = 0.253 0.25 t

タラップ

   19.62kg 0.02 × 1 = 0.020 0.02 t

Ａ型 両側 箇所

超音波探傷試験 踏板、手摺支柱等 7 + 4 × 2 × 6 132 箇所

Ｂ型

踏板、手摺支柱等 28 + 16 × 2 × 1 88 箇所

Ｃ型

踏板、手摺支柱等 26 + 13 × 2 × 1 78 箇所

Ｄ型

踏板、手摺支柱等 9 + 5 × 2 × 1 28 箇所

計 326 箇所

労　　　　　　　務

算　　　　　　　　　式

踏板、手摺柱



（3/4）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

kg/箇所

階段Ａ据付工 鋼材重量：206.27kg 206.27 × 6 = 1,237.62

t 係数

据付工 X:1基当り質量(t) 1.238 × = ≒

割振

機械設備据付工 × = ≒ 人

割振

普通作業員 × = ≒ 人

kg/箇所

階段Ｂ据付工 鋼材重量：1,566.70kg 1,566.70 × 1 = 1,566.70

t 係数

据付工 1.567 × = ≒

割振

機械設備据付工 × = ≒ 人

割振

普通作業員 × = ≒ 人

kg/箇所

階段Ｃ据付工 鋼材重量：868.15kg 868.15 × 1 = 868.15

t 係数

据付工 0.868 × = ≒

割振

機械設備据付工 × = ≒ 人

割振

普通作業員 × = ≒ 人

kg/箇所

階段Ｄ据付工 鋼材重量：253.21kg 253.21 × 1 = 253.21

t 係数

据付工 0.253 × = ≒

割振

機械設備据付工 × = ≒ 人

割振

普通作業員 × = ≒ 人

kg/箇所

タラップ据付工 鋼材重量：19.62kg 19.62× 1 = 19.62

t 係数

据付工 0.02 × = ≒

割振

機械設備据付工 × = ≒ 人

割振

普通作業員 × = ≒ 人

人工計 機械設備据付工 0 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 0 人

普通作業員 　  1  ＋  1  ＋  1  ＋  1  ＋  1 5 人

算　　　　　　　　　式

労　　　　　　　務
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

kg/箇所

階段Ａ撤去工 鋼材重量：206.27kg 206.27 × 6 = 1,237.62

4.9X（第7類） t 係数 撤去補正

据付工 X:1基当り質量(t) 1.238 × × ≒

割振

機械設備据付工 × = ≒ 人

割振

普通作業員 × = ≒ 人

kg/箇所

階段Ｂ撤去工 鋼材重量：1,490.95kg 1,490.95 × 1 = 1,490.95

t 係数 撤去補正

据付工 1.491 × × ≒

割振

機械設備据付工 × = ≒ 人

割振

普通作業員 × = ≒ 人

kg/箇所

階段Ｃ撤去工 鋼材重量：845.32kg 845.32 × 1 = 845.32

t 係数 撤去補正

据付工 0.845 × × ≒

割振

機械設備据付工 × = ≒ 人

割振

普通作業員 × = ≒ 人

kg/箇所

階段Ｄ撤去工 鋼材重量：253.21kg 253.21 × 1 = 253.21

t 係数 撤去補正

据付工 0.253 × × ≒

割振

機械設備据付工 × = ≒ 人

割振

普通作業員 × = ≒ 人

kg/箇所

タラップ撤去工 鋼材重量：19.62kg 19.62× 1 = 19.62

t 係数 撤去補正

据付工 0.02 × × ≒

割振

機械設備据付工 × = ≒ 人

割振

普通作業員 × = ≒ 人

人工計 機械設備据付工 0 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 0 人

普通作業員 　　1  ＋  1  ＋  0  ＋  1  ＋  1＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 4 人

1,237.62 +

スクラップ 1,490.95 + 845.32 + 253.21 + 19.62 3846.72 kg

労　　　　　　　務

算　　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

①階段部 幅 長さ 高さ

短管本足場工 高さ20m未満 2.0 × 6.7 = 10.5 = 140.7 架㎡

②階段部 幅 長さ 高さ

短管本足場工 高さ10m未満 2.0 × 11.5 = 4.5 = 103.5 架㎡

⑨階段部 幅 長さ 高さ

短管本足場工 高さ10m未満 2.0 × 4.0 = 1.9 = 15.2 架㎡

③④⑤⑥⑦⑧階段部 幅 長さ 高さ 箇所

短管本足場工 高さ10m未満 2.0 × 3.5 × 1.5 × 6 63.0 架㎡

計 322.4 架㎡

幅 長さ

最上部安全手摺工 短管本足場用 2.0 × 43 = 86.4 ｍ

短管本足場内階段 自在ステップ 　10.5 + 4.5 + 1.9 + (1.5 × 6) = 25.9 ｍ

ラフタークレーン賃料 25t吊り

D=0.113x + 0.3

D=標準運転日数

x=据付質量(t)

①階段：1,566.67kg × 1.567 ＋ = 日

②階段：868.15kg × 0.868 ＋ = 日

③階段：206.27kg × 0.206 ＋ = 日

④階段：206.27kg × 0.206 ＋ = 日

⑤階段：206.27kg × 0.206 ＋ = 日

⑥階段：206.27kg × 0.206 ＋ = 日

⑦階段：206.27kg × 0.206 ＋ = 日

⑧階段：206.27kg × 0.206 ＋ = 日

⑨階段：253.21kg × 0.253 ＋ = 日

計 日

しま鋼板

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048 10 10 枚

労　　　　　　　務

算　　　　　　　　　式


