
数  量 単位

0.50 + 8.00 + 0.50 + 1.90 + 4.41 + 4.37 ＝ 19.7 20

0.40 + 8.00 + 0.40 + 0.25 ＝ 9.1 9

数量計算書より 46.65 ＝ 46.7 47

0.4 * 8.00 + 0.25 * 9.30 ＝ 5.5 6

46.65 * 0.05 ＝ 2.33 2

5.53 * 0.10 ＝ 0.55 0.6

2 46.65*0.05*2.35=5.5ｔ

0.6 5.53*0.1*2.35=1.3ｔ

数量計算書より 13.80 ＝ 13.8 14

数量計算書より 4.60 ＝ 4.6 5

数量計算書より 15.30 ＝ 15.3 15

数量計算書より 35.45 ＝ 35.5 35

数量計算書より 4.20 ＝ 4.2 4

数量計算書より 49.64 ＝ 49.6 50

数量計算書より 3.50 ＝ 3.5 4

表層
再生密粒度As13
t=50㎜　1.4ｍ未満

m2

m2

MS-25 t=100㎜
m2

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜

m2

殻運搬
As殻(舗装版)
運搬距離　L=31.5㎞

ｍ3

殻処分

舗装工

表層
再生密粒度As13
t=50㎜　1.4ｍ～3.0ｍ

数 量 総 括 表 （ 市 道 根 本 １ ２ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

Co殻(無筋)
ｍ3

As殻
ｍ3

不陸整正
補足材あり
MS-25　t=30㎜(平均)

m2

上層路盤

m2

上層路盤 RC-40 t=150㎜
m2

舗装版切断
Co舗装版
t=100㎜

ｍ

舗装版破砕
Co舗装版
t=100㎜

m2

殻運搬
Co殻(舗装版)
運搬距離　L=31.5㎞

ｍ3

殻処分

間詰コンクリート
18-8-25(高炉)
t=100㎜

m2

下層路盤 RC-40 t=150㎜



数  量 単位

数 量 総 括 表 （ 市 道 根 本 １ ２ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

数量計算書より 5.80 ＝ 5.8 6

数量計算書より 3.50 ＝ 3.5 4

5.8 - 3.50 ＝ 2.3 2

＝ 2.3 2

図面より 8.00 ＝ 8.0 8

8.00 / 0.50 ＝ 16.0 16

既存側溝の残り延長　L=58.2m

58.20 / 2.00 * 3.00 ＝ 87.3 88 2mピッチに側溝蓋３枚(L=600)

0.60 * 3.00 * 29.00 * 2.00 + 8.00 * 2.00 ＝ 120.4 121

数量計算書より 0.20 ＝ 0.2 0.2

図面より 13.30 ＝ 13.3 13

＝ 13.3 13

Co V=0.376m3 ＝ 1.0 1

＝ 1.0 1 蓋重量　39㎏

排水構造物工

側溝蓋 再利用撤去・設置
枚

消音パッキン 3×48×1000

県型側溝 300×500
ｍ

枚

基礎コン板 520×2000×100
ｍ

現場打集水桝 □500×800
箇所

集水桝蓋 □500グレーチングT-14
枚

側溝蓋 県型側溝300甲蓋
枚

調整コンクリート 18-8-25(高炉)
m3

鉄筋コンクリート台付管 400×400
ｍ

整地 残土受け入れ地での処理
ｍ3

土砂等運搬
土砂
運搬距離L=2.5㎞

ｍ3

床掘
土砂
小規模

ｍ3

埋戻し
土砂
現場制約有

ｍ3



数  量 単位

数 量 総 括 表 （ 市 道 根 本 １ ２ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

数量計算書より 6.50 ＝ 6.5 7

図面より 0.15 * 0.20 ＝ 0.03 0.1

6.50 + 0.03 ＝ 6.5 7 6.53*2.5=16.3ｔ

＝ 6.5 7

交通誘導員日数算定表より 5.00 * 2.00 = 10.00 10 日数 5 日

ｍ3

ｍ3

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

コンクリート構造物取壊し
有筋Co
人力施工

既設桝
ｍ3

殻運搬
有筋Co
運搬距離L=31.5㎞

コンクリート構造物取壊し
有筋Co
機械施工

既設側溝

殻処分 有筋Co
ｍ3

構造物撤去工



断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積

自
№0

至
№0+10

自
№0+10

至
№0+19.2

自
№0+19.2 0.18 0.15 0.02 0.23

至
№1+7.2 0.18 0.15 0.01 0.24

自
№1+7.2

至
№1+10

自
№1+10

至
№2

自
№2

至
№2+10

自
№2+10

至
№3

自
№3

至
№3+6.2

自
№3+6.2 0.58 0.18 0.28

至
№3+7 0.58 0.18 0.28

自
№3+7 0.26 0.12 0.28

至
№3+10 0.28 0.15 0.30

自
№3+10 0.28 0.15 0.30

至
№3+15.5 0.30 0.18 0.34

自
№3+15.5 0.30 0.18 0.34

至
№4+0.3 0.31 0.19 0.35

自

至

自

至

1.5 0.19 0.9

0.29 0.9

5.500 0.29 1.6 0.17 0.9 0.32 1.8

3.000 0.27 0.8 0.14 0.4

0.800 0.58 0.5 0.18 0.1 0.28 0.2

6.200

数 量 計 算 書 （ 市 道 根 本 １ ２ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

測点 測点間距離

床 掘 り 埋 戻 し 調 整 コ ン ク リ ー ト 既 設 側 溝 取 壊 し

10.000

0.2 0.24

9.200

8.000 0.18 1.4 0.15 1.2 1.90.02

2.800

10.000

10.000

10.000

1.7

3.5 0.2 6.5合　　計 80.300 5.8

0.354.800 0.31



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0

至
№0+10

自
№0+10

至
№0+19.2

自
№0+19.2 0.50 0.52

至
№1+7.2 0.50 0.52

自
№1+7.2

至
№1+10

自
№1+10

至
№2

自
№2

至
№2+10

自
№2+10

至
№3

自
№3

至
№3+6.2

自
№3+6.2 1.90 0.50

至
№3+7 1.90 0.50

自
№3+7 1.90 1.04 1.29

至
№3+10 2.25 1.04 1.29

自
№3+10 2.25 1.04 1.29

至
№3+15.5 2.90 1.04 1.04

自
№3+15.5 1.04 1.04

至
№4+0.3 1.04 1.04

自

至

自

至

数 量 計 算 書 （ 市 道 根 本 １ ２ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 取 壊 し 下 層 路 盤 上 層 路 盤 (RC-40) 上 層 路 盤 (MS-25)

9.200

10.000

8.000 0.50 4.0 0.52 4.2

2.800

10.000

10.000

10.000

0.800 1.90 1.5 0.50 0.4

6.200

3.000 2.08 6.2 1.04 3.1 1.29 3.9

5.500 2.58 14.2 1.04 5.7 1.17 6.4

1.04 5.04.800 20.8 1.04 5.0

15.3合　　計 80.300 46.7 13.8 4.6

図面より



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0

至
№0+10

自
№0+10

至
№0+19.2

自
№0+19.2 0.52 0.42

至
№1+7.2 0.52 0.42

自
№1+7.2

至
№1+10

自
№1+10

至
№2

自
№2

至
№2+10

自
№2+10

至
№3

自
№3

至
№3+6.2

自
№3+6.2 1.27 1.77 0.12

至
№3+7 1.27 1.77 0.12

自
№3+7 1.40 2.69

至
№3+10 1.75 3.04

自
№3+10 1.75 3.04

至
№3+15.5 2.40 2.90

自
№3+15.5

至
№4+0.3

自

至

自

至

数 量 計 算 書 （ 市 道 根 本 １ ２ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 ）

測点 測点間距離

不 陸 整 正 表 層 (1.4 未 満 ) 表層 (14～3.0以下) 間 詰 コ ン ク リ ー ト

9.200

10.000

8.000 0.52 4.2 0.42 3.4

2.800

10.000

10.000

10.000

0.800 1.27 1.0 1.77 1.4

6.200

0.12 0.1

3.000 1.58 4.7 2.87 8.6

5.500 2.08 11.4 2.97 16.3

20.8

(2.4) 2.6

4.800 20.8

3.5合　　計 80.300 35.5 4.2 49.6

図面より

No.3+15.5～No.4+0.3

既設側溝分

図面より

No.3+15.5～No.4+0.3

路盤施工分控除



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

19.68 203.00 0.097

9.05 129.00 0.070

46.65 484.00 0.096

5.53 484.00 0.011

13.80 268.00 0.051

4.60 268.00 0.017

15.30 268.00 0.057

35.45 1,510.00 0.023

4.20 250.00 0.017

49.64 1,300.00 0.038

人力打設4ｍ3/日を準用

3.50 40.00 0.088 4/0.1=40m2

5.80 32.00 0.181

3.50 3.70 0.946

8.00 43.00 0.186

16.00 120.0 0.133 40㎏超

87.30 120.0 0.728

0.2 4.0 0.050

1.0 2.00 0.500 0.36ｍ3～0.69ｍ3

蓋版を準用

1.0 200.00 0.005 40㎏以下

13.3 33.00 0.403

蓋版を準用

13.3 60.00 0.222 120/2＝60ｍ

6.50 11.00 0.591

0.03 4 0.008

市 道 根 本 １ ２ 号 線 外 道 路 維 持 工 事 交 通 誘 導 員 日 数 算 定 表

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕
Co舗装版
t=100㎜

m2

下層路盤 RC-40 t=150㎜
m2

舗装版切断
Co舗装版
t=100㎜

ｍ

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜

ｍ2

不陸整正
補足材あり
MS-25　t=30㎜(平均)

m2

表層
再生密粒度As13
t=50㎜　1.4ｍ未満

m2

上層路盤 RC-40 t=150㎜
m2

上層路盤 MS-25 t=100㎜
m2

床掘
土砂
小規模

ｍ3

埋戻し
土砂
現場制約有

ｍ3

表層
再生密粒度As13
t=50㎜　1.4ｍ～3.0ｍ

m2

間詰コンクリート
18-8-25(高炉)
t=100㎜

m2

側溝蓋 再利用撤去・設置
枚

調整コンクリート 18-8-25(高炉)
ｍ3

県型側溝 300×500
ｍ

側溝蓋 県型側溝300甲蓋
枚

鉄筋コンクリート台付管 400×400
ｍ

基礎コン板 520×2000×100
ｍ

現場打集水桝 □500×800
箇所

集水桝蓋 □500グレーチングT-14
枚

積上施工日数 4.5

必要日数 5.0

コンクリート構造物取壊し
有筋Co
機械施工

ｍ3

コンクリート構造物取壊し
有筋Co
人力施工

ｍ3


