
数  量 単位

0.50 + 1.80 + 3.55 + 3.85 + 22.00 + 4.35 + 1.60 ＝ 37.7 38

数量計算書より 93.40 ＝ 93.4 93

93.40 * 0.05 ＝ 4.67 5

5 93.4*0.05*2.35=11.0ｔ

数量計算書より 17.38 ＝ 17.4 17

数量計算書より 17.38 ＝ 17.4 17

数量計算書より 82.55 ＝ 82.5 83

数量計算書より 1.70 ＝ 1.7 2

数量計算書より 98.22 ＝ 98.2 98

数量計算書より 2.30 ＝ 2.3 2

数量計算書より 9.54 ＝ 9.5 10

数量計算書より 4.02 ＝ 4.0 4

9.5 - 4.02 ＝ 5.5 6

＝ 5.5 6

図面より 1.80 ＝ 1.8 2

図面より 3.60 ＝ 3.6 4

図面より 10.00 ＝ 10.0 10

図面より 8.00 ＝ 8.0 8

殻処分

排水構造物工

m2

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜

m2

殻運搬
As殻(舗装版)
運搬距離　L=31.5㎞

ｍ3

舗装工

表層
再生密粒度As13
t=50㎜　1.4ｍ未満

数 量 総 括 表 （ 市 道 根 本 １ ７ 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

As殻
ｍ3

不陸整正
補足材あり
MS-25　t=30㎜(平均)

m2

上層路盤

m2

MS-25 t=100㎜
m2

下層路盤 RC-40 t=150㎜

土砂等運搬
土砂
運搬距離L=2.5㎞

ｍ3

床掘
土砂
小規模

ｍ3

埋戻し
土砂
現場制約有

ｍ3

県型側溝 300×500
ｍ

県型側溝 300×400
ｍ

表層
再生密粒度As13
t=50㎜　3.0ｍ超

m2

U字溝 240U
ｍ

横断側溝
300×300
オールグレーチング　T-25

ｍ

整地 残土受け入れ地での処理
ｍ3

間詰コンクリート
18-8-25(高炉)
t=100㎜

m2



数  量 単位

数 量 総 括 表 （ 市 道 根 本 １ ７ 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

図面より 4.00 ＝ 4.0 4

数量計算書より 0.57 ＝ 0.6 0.6

＝ 3.6 4

1.80 / 0.60 ＝ 3.0 3

(10.00 + 8.00 + 4.00) / 0.50 ＝ 44.0 44

Co V=0.259m3 ＝ 2.0 2

Co V=0.357m3 ＝ 1.0 1

＝ 3.0 3 蓋重量　47.0㎏

図面より 0.17 * 3.60 + 0.07 * 0.3 ＝ 0.6 1

数量計算書より 3.70 ＝ 3.70 3.7

0.63 + 3.70 ＝ 4.3 4 4.3*2.5=10.8ｔ

＝ 4.3 4

仮設工日数算定表より 9 日 2 A=1.524*3.048*2=9.29m2

仮設工日数算定表より 9 日 1

交通誘導員日数算定表より 5.00 * 1.00 = 5.00 5 日数 5 日

22*1524*3048*7.85*10^-9=0.802t 0.802*2=1.6t 1.6

ポンプ排水 常時排水
式

ｍ3

基礎コン板 600×2000×100 横断側溝部
ｍ

ｍ3

コンクリート構造物取壊し

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

共通仮設費(積上分)

仮設材運搬費 22*1524*3048
t

敷鉄板 22*1524*3048
枚

有筋Co
運搬距離L=31.5㎞

コンクリート構造物取壊し
有筋Co
機械施工

横断側溝部

構造物撤去工

集水桝蓋 □500グレーチングT-25
枚

殻処分 有筋Co
ｍ3

有筋Co
人力施工

既設側溝
ｍ3

殻運搬

側溝蓋 240U用甲蓋(２種)
枚

調整コンクリート 18-8-25(高炉)
m3

県型側溝 300×600
ｍ

現場打集水桝 □500×750
箇所

現場打集水桝 □500×500
箇所

側溝蓋 県型側溝300甲蓋
枚



断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積

自
№0+7.2 0.18 0.03 0.07

至
№0+9 0.25 0.09 0.07

自
№0+9 0.68 0.06

至
№0+9.8 0.68 0.06

自

至

自
№0+11 0.68 0.06 0.26

至
№0+11.8 0.68 0.06 0.26

自
№0+11.8 0.26 0.11 0.03 0.16

至
№1+1.8 0.25 0.12 0.01 0.14

自
№1+1.8 0.29 0.15 0.03 0.14

至
№1+9.8 0.29 0.18 0.02 0.11

自
№1+9.8 0.33 0.20 0.04 0.18

至
№1+13.8 0.33 0.23 0.02 0.17

自
№1+13.8 0.54 0.14 0.22

至
№1+14.6 0.54 0.14 0.22

自
№1+14.6 0.13

至
№1+15.1 0.13

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

1.440 0.324 0.072

0.800 0.54 0.4 0.14 0.1

数 量 計 算 書 （ 市 道 根 本 １ ７ 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

測点 測点間距離

床 掘 り 埋 戻 し 調 整 コ ン ク リ ー ト 既 設 側 溝 取 壊 し

0.07 0.11.800 0.22 0.4 0.06 0.1

0.2

0.800 0.68 0.5 0.06 0.0

1.200

0.2 0.15

0.800 0.68 0.5 0.06 0.0 0.26

合　　計 27.900 9.5

1.50.02

0.18

0.03 0.2 0.13 1.0

10.000 0.26 2.6 0.12 1.2

8.000 0.29 2.3 0.17 1.4

4.000 0.33 0.7

4.0 0.6 3.7

1.3 0.22 0.9 0.03 0.1

0.22 0.2

0.500 0.13 0.1

図面より

横断側溝部
図面より

横断側溝部
図面より

横断側溝部



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0+7.2 0.50 0.50 0.00

至
№0+9 0.65 0.50 0.15

自
№0+9

至
№0+9.8

自

至

自
№0+11

至
№0+11.8

自
№0+11.8 3.85 0.50 3.24 0.10

至
№1+1.8 4.00 0.50 3.39 0.10

自
№1+1.8 4.00 0.50 3.39 0.10

至
№1+9.8 4.60 0.50 3.99 0.10

自
№1+9.8 4.60 0.50 3.99 0.10

至
№1+13.8 4.24 0.50 3.74 0.10

自
№1+13.8 0.80 0.50

至
№1+14.6 0.80 0.50

自
№1+14.6 0.80 0.80

至
№1+15.1 0.80 0.80

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

1.800 0.58 1.0 0.50 0.9

数 量 計 算 書 （ 市 道 根 本 １ ７ 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 取 壊 し 路 盤 工 不 陸 整 正 間 詰 コ ン ク リ ー ト

0.08 0.1

1.200

0.800

0.800

33.2 0.10 1.0

8.000 4.30 34.4 0.50 4.0 3.69 29.5

10.000 3.93 39.3 0.50 5.0 3.32

0.10 0.8

4.000 4.42 17.7 0.50 2.0 3.87 15.5 0.10

0.500 0.80 0.4 0.80 0.4

0.800 0.80 0.6 0.50 0.4

2.350 1.290

2.325

0.4

合　　計 27.900 93.4 17.4 82.5 2.3

3.055

図面より

舗装A

図面より

舗装B

図面より

舗装A

図面より

舗装B



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0+7.2 0.50

至
№0+9 0.50

自
№0+9

至
№0+9.8

自

至

自
№0+11

至
№0+11.8

自
№0+11.8 3.74

至
№1+1.8 3.89

自
№1+1.8 3.89

至
№1+9.8 4.49

自
№1+9.8 4.49

至
№1+13.8 4.24

自
№1+13.8 0.50

至
№1+14.6 0.50

自
№1+14.6 0.80

至
№1+15.1 0.80

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

1.800 0.50 0.9

数 量 計 算 書 （ 市 道 根 本 １ ７ 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

測点 測点間距離

表 層 (1.4 未 満 ) 表 層 (3.0 超 )

1.200

0.800

0.800

8.000 4.19 33.5

10.000 3.82 38.2

4.000 4.37 17.5

0.500 0.80 0.4

0.800 0.50 0.4

3.6

5.4

0.0合　　計 27.900 1.7 98.2 0.0

図面より

舗装A

図面より

舗装B



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

37.65 203.00 0.185

93.40 484.00 0.193

17.38 268.00 0.065

17.38 268.00 0.065

82.55 1,510.00 0.055

1.70 250.00 0.007

98.22 2,300.00 0.043

人力打設4ｍ3/日を準用

2.30 40.00 0.058 4/0.1=40m2

9.54 32.00 0.298

4.02 3.70 1.088

1.80 28.00 0.064

3.60 43.00 0.084

10.00 43.00 0.233

8.00 43.00 0.186

4.00 43.00 0.093

0.6 4.0 0.143

蓋版を準用

3.6 60.00 0.060 120/2＝60ｍ

3.00 120.0 0.025 40㎏超

44.00 120.0 0.367 40㎏超

2.0 3.00 0.667 0.2ｍ3～0.36ｍ3

1.0 3.00 0.333 0.2ｍ3～0.36ｍ3

蓋版を準用

3.0 120.00 0.025 40㎏超

0.63 11.00 0.058

3.70 4 0.925

9.29 656 0.014

9.29 701 0.013

横断側溝
300×300
オールグレーチング　T-25

ｍ

U字溝 240U
ｍ

現場打集水桝 □500×750
箇所

市 道 根 本 １ ７ 号 線 道 路 維 持 工 事 交 通 誘 導 員 日 数 算 定 表

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

下層路盤 RC-40 t=150㎜
m2

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜

ｍ2

不陸整正
補足材あり
MS-25　t=30㎜(平均)

m2

表層
再生密粒度As13
t=50㎜　1.4ｍ未満

m2

上層路盤 MS-25 t=100㎜
m2

床掘
土砂
小規模

ｍ3

埋戻し
土砂
現場制約有

ｍ3

表層
再生密粒度As13
t=50㎜　3.0ｍ超

m2

間詰コンクリート
18-8-25(高炉)
t=100㎜

m2

側溝蓋 県型側溝300甲蓋
枚

調整コンクリート 18-8-25(高炉)
ｍ3

県型側溝 300×400
ｍ

側溝蓋 240U
枚

県型側溝 300×500
ｍ

県型側溝 300×600
ｍ

基礎コン板 520×2000×100
ｍ

現場打集水桝 □500×500
箇所

集水桝蓋 □500グレーチングT-25
枚

積上施工日数 5.34

必要日数 5.0

敷鉄板 22*1524*3048 設置
m2

コンクリート構造物取壊し
有筋Co
機械施工

ｍ3

コンクリート構造物取壊し
有筋Co
人力施工

ｍ3

敷鉄板 22*1524*3048 撤去
m2



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

37.65 203.00 0.185

93.40 484.00 0.193

17.38 268.00 0.065

17.38 268.00 0.065

82.55 1,510.00 0.055

1.70 250.00 0.007

98.22 2,300.00 0.043

人力打設4ｍ3/日を準用

2.30 40.00 0.058 4/0.1=40m2

9.54 32.00 0.298

4.02 3.70 1.088

1.80 28.00 0.064

3.60 43.00 0.084

10.00 43.00 0.233

8.00 43.00 0.186

4.00 43.00 0.093

0.6 4.0 0.143

蓋版を準用

3.6 60.00 0.060 120/2＝60ｍ

3.00 120.0 0.025 40㎏超

44.00 120.0 0.367 40㎏超

2.0 3.00 0.667 0.2ｍ3～0.36ｍ3

1.0 3.00 0.333 0.2ｍ3～0.36ｍ3

蓋版を準用

3.0 120.00 0.025 40㎏超

0.63 11.00 0.058

3.70 4 0.925

9.29 656 0.014

9.29 701 0.013

※令和６年度雨休率　0.77
積上施工日数×1.77

枚

積上施工日数 5.34

必要日数 9.0

積上施工日数×雨休率 9.46

敷鉄板 22*1524*3048 設置
m2

敷鉄板 22*1524*3048 撤去
m2

コンクリート構造物取壊し
有筋Co
機械施工

ｍ3

コンクリート構造物取壊し
有筋Co
人力施工

ｍ3

現場打集水桝 □500×750
箇所

集水桝蓋 □500グレーチングT-25
枚

側溝蓋 県型側溝300甲蓋
枚

現場打集水桝 □500×500
箇所

側溝蓋 県型側溝300甲蓋

調整コンクリート 18-8-25(高炉)
ｍ3

基礎コン板 520×2000×100
ｍ

県型側溝 300×500
ｍ

県型側溝 300×600
ｍ

横断側溝
300×300
オールグレーチング　T-25

ｍ

県型側溝 300×400
ｍ

埋戻し
土砂
現場制約有

ｍ3

U字溝 240U
ｍ

間詰コンクリート
18-8-25(高炉)
t=100㎜

m2

床掘
土砂
小規模

ｍ3

表層
再生密粒度As13
t=50㎜　1.4ｍ未満

m2

表層
再生密粒度As13
t=50㎜　3.0ｍ超

m2

上層路盤 MS-25 t=100㎜
m2

不陸整正
補足材あり
MS-25　t=30㎜(平均)

m2

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜

ｍ2

下層路盤 RC-40 t=150㎜
m2

市 道 根 本 １ ７ 号 線 道 路 維 持 工 事 仮 設 工 日 数 算 定 表

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ


