
数  量 単位

数量計算書より 1.2 ＝ 1.2 1

数量計算書より 0.4 ＝ 0.4 1

数量計算書より 0.8 ＝ 0.8 1

2.68 ＝ 2.7 3

数量計算書より 121.60 + 102.60 + 5.55 ＝ 229.8 230

数量計算書より 20.90 + 9.40 + 0.85 ＝ 31.2 31

229.75 * 0.10 ＝ 22.98 23

31.15 * 0.05 ＝ 1.56 2

23 229.75*0.1*2.35=54.0ｔ

2 31.15*0.05*2.35=3.7ｔ

数量計算書より 3.50 ＝ 3.5 4

数量計算書より 144.90 + 114.50 + 6.4 ＝ 265.8 266

数量計算書より 144.90 + 120.80 + 6.4 ＝ 272.1 272

数量計算書より 5.30 ＝ 5.3 5

交通誘導員日数算定表より 6.00 * 1.00 = 6.00 6 1人×6日

路肩盛土
土砂
小規模

ｍ3

土工

掘削
土砂
小規模

ｍ3

埋戻し
土砂
小規模

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ土のう
18-8-25(高炉)
異形棒鋼D13

m2

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
人日

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
18-8-25(高炉)
t=120㎜

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

舗装版切断
Co舗装版
t=100㎜

ｍ

舗装版破砕
Co舗装版
t=100㎜

m2

殻運搬
Co殻
運搬距離　L=28.1㎞

ｍ3

殻処分

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜

m2

数 量 総 括 表 （ 市 道 千 田 ８ 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

Co殻(無筋)
ｍ3

不陸整正
補足材あり
RC-40　t=40㎜(平均)

m2

路盤工 RC-40　t=100㎜
m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=28.1㎞

ｍ3

舗装工

殻処分 As殻
ｍ3



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 1.40 1.40 1.40

至
№0+5 1.60 1.60 1.60

自
№0+5 1.60 1.60 1.60

至
№0+8.2 1.30 1.60 1.60

自
№0+8.2 1.60 1.60 1.60

至
№0+11 1.50 1.50 1.50

自
№0+11 1.50 1.50 1.50

至
№0+15 1.45 1.45 1.45

自
№0+15 1.45 1.45 1.45

至
№1 1.40 1.40 1.40

自
№1 1.40 1.40 1.40

至
№1+2.55 1.35 1.35 1.35

自
№1+2.55 1.05 1.35 1.35

至
№1+8.4 1.40 1.75 1.75

自
№1+8.4 1.75 1.75 1.75

至
№1+10 1.85 1.85 1.85

自
№1+10 1.85 1.85 1.85

至
№2 1.60 1.60 1.60

自
№2 1.60 1.60 1.60

至
№2+10 1.50 1.50 1.50

自
№2+10 1.50 1.50 1.50

至
№2+18 1.40 1.40 1.40

自
№2+18 1.40 1.40 1.40

至
№3 1.45 1.45 1.45

自
№3 1.45 1.45 1.45

至
№3+10 1.35 1.35 1.35

自
№3+10 1.35 1.35 1.35

至
№4 1.60 1.60 1.60

自
№4 1.60 1.60 1.60

至
№4+10 1.40 1.40 1.40

自
№4+10 1.40 1.40 1.40

至
№4+16.4 1.20 1.20 1.20

1.50 15.0

9.1

2.9

14.0

6.400 1.30 8.3 1.30 8.3 1.30 8.3

10.000 1.48 14.8 1.48 14.8 1.48 14.8

10.000 1.50 15.0

1.43 2.9 1.43

10.000 1.40 14.0 1.40 14.0 1.40

2.000 1.43 2.9

1.50 15.0

1.55 15.5 1.55 15.5

8.000 1.45 11.6 1.45 11.6 1.45 11.6

10.000 1.55 15.5

1.80 2.9 1.80 2.9

10.000 1.73 17.3 1.73 17.3 1.73 17.3

1.600 1.80 2.9

1.50

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 田 ８ 号 線 道 路 維 持 工 事 ） 舗 装 左 側

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 (Co) 舗 装 版 破 砕 (As) 不 陸 整 正 コ ン ク リ ー ト 舗 装

7.5 1.50 7.55.000 1.50 7.5

5.9

5.1

4.3 1.55

1.603.200 1.45 4.6 1.60 5.1

2.800 1.55 4.3 4.31.55

7.2 1.43

4.000 1.48 5.9 1.48 5.9 1.48

7.21.43

1.55

1.38 3.5 1.38 3.5

5.000 1.43 7.2

2.550 1.38 3.5

5.850 1.23 7.2 1.55 9.1

20.9 144.9 144.9合　　計 96.400 121.6



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 1.30 1.30 0.00 1.30

至
№0+5 0.80 0.80 0.22 1.30

自
№0+5 0.80 0.80 0.22 1.30

至
№0+8.2 0.65 0.65 0.37 1.30

自
№0+8.2 0.65 0.65 0.37 1.30

至
№0+11 0.60 0.60 0.41 1.30

自
№0+11 0.60 0.60 0.41 1.30

至
№0+15 1.30 1.30 0.00 1.30

自
№0+15 1.30 1.30 1.30

至
№1 0.90 1.20 1.20

自
№1 0.90 1.20 1.20

至
№1+2.55 0.90 1.20 1.20

自
№1+2.55 0.90 1.20 1.20

至
№1+8.4 1.20 1.20 1.20

自
№1+8.4 1.20 1.20 1.20

至
№1+10 1.30 1.30 1.30

自
№1+10 1.30 1.30 1.30

至
№2 1.30 1.30 1.30

自
№2 1.30 1.30 1.30

至
№2+10 1.35 1.35 1.35

自
№2+10 1.35 1.35 1.35

至
№2+18 1.30 1.30 1.30

自
№2+18 1.30 1.30 1.30

至
№3 1.30 1.30 1.30

自
№3 1.30 1.30 1.30

至
№3+10 1.30 1.30 1.30

自
№3+10 1.30 1.30 1.30

至
№4 1.20 1.20 1.20

自
№4 1.20 1.20 1.20

至
№4+10 1.10 1.10 1.10

自
№4+10 1.10 1.10 1.10

至
№4+16.4 0.90 0.90 0.90

120.8

路 盤 工

0.11 0.6

0.30 1.0

0.39

合　　計 96.400 102.6 9.4

11.5

6.400 1.00 6.4 1.00 6.4 1.00 6.4

1.1

10.000 1.15 11.5 1.15 11.5 1.15

114.5 3.5

1.30 13.0

10.000 1.25 12.5 1.25 12.5

10.000 1.30 13.0 1.30

1.25 12.5

13.0

2.000 1.30 2.6 1.30 2.6 1.30 2.6

8.000 1.33 10.6 1.33 10.6 1.33 10.6

1.30 13.0

10.000 1.33 13.3 1.33 13.3

10.000 1.30 13.0 1.30

1.33 13.3

13.0

1.600 1.25 2.0 1.25 2.0 1.25 2.0

5.850 1.05 6.1 1.20 7.0 1.20 7.0

1.25 6.3

2.550 0.90 2.3 1.20 3.1

5.000 1.10 5.5 1.25

1.20 3.1

6.3

4.000 0.95 3.8 0.95 3.8 1.30 5.20.21 0.8

1.30 4.2

2.800 0.63 1.8 0.63 1.8 1.30 3.6

3.200 0.73 2.3 0.73 2.3

5.000 1.05 5.3 1.05

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 田 ８ 号 線 道 路 維 持 工 事 ） 舗 装 右 側

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 (Co) 舗 装 版 破 砕 (As) 不 陸 整 正 コ ン ク リ ー ト 舗 装

5.3 1.30 6.5



断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 高さ 平均高さ 面積

自
№0 0.00 0.00 0.00

至
№0+5 0.15 0.04 0.49

自
№0+5 0.15 0.04 0.49

至
№0+8.2 0.06 0.04 0.49

自
№0+8.2 0.06 0.04 0.49

至
№0+11 0.09 0.04 0.49

自
№0+11 0.09 0.04 0.49

至
№0+15 0.00 0.00 0.00

自
№0+15

至
№1

自
№1

至
№1+2.55

自
№1+2.55

至
№1+8.4

自
№1+8.4

至
№1+10

自
№1+10

至
№2

自
№2 0.00

至
№2+10 0.03

自
№2+10 0.03

至
№2+18 0.00

自
№2+18

至
№3

自
№3 0.00

至
№3+10 0.02

自
№3+10 0.02

至
№4 0.02

自
№4 0.02

至
№4+10 0.00

自
№4+10

至
№4+16.4

0.8 5.3合　　計 96.400 1.2 0.4

6.400

10.000 0.01 0.1

0.1

10.000 0.02 0.2

10.000 0.01

2.000

8.000 0.02 0.2

10.000 0.02 0.2

10.000

1.600

5.850

2.550

5.000

4.000 0.05 0.2 0.02 0.1 0.25 1.0

0.49 1.6

2.800 0.08 0.2 0.04 0.1 0.49 1.4

3.200 0.11 0.4 0.04 0.1

5.000 0.08 0.4 0.02 0.1

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 田 ８ 号 線 道 路 維 持 工 事 ） 土 工 ほ か

測点 測点間距離

掘 削 埋 戻 し 路 肩 盛 土 コ ン ク リ ー ト 土 の う

0.25 1.3



交通誘導員　日　数　算　定　表
工　　　　　種 施　工　名　称 日数 備考

数　　　量 標準作業量
土工 掘削 土砂　小規模 1.2 / 37 m3/日 0.03

埋戻し 土砂　小規模 0.4 / 40 m3/日 0.01
路肩盛土 埋戻し　土砂　小規模 0.8 / 40 m3/日 0.02

舗装工 舗装版切断 コンクリート版 2.68 / 129 m/日 0.02
舗装版破砕 コンクリート版 229.8 / 484 m2/日 0.47
舗装版破砕 アスファルト版 31.15 / 510 m2/日 0.06
不陸整正 補足材あり 265.8 / 1510 m2/日 0.18
路盤工 下層路盤(歩道部) 3.5 / 268 m2/日 0.01
コンクリート舗装 272.1 / 69 m2/日 3.94
土のう積み 5.3 / 6.8 m2/日 0.78

5.53
6　日　数

規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　式

土工

舗装工

合　　　　計


