
数  量 単位

6.00 + 53.80 + 3.00 ＝ 62.8 63

数量計算書より 221.40 ＝ 221.4 221

221.40 * 0.10 ＝ 22.14 22

22 221.4*0.1*2.35=52.0ｔ

数量計算書より 220.30 ＝ 220.3 220

数量計算書より 220.30 ＝ 220.3 220

2.0 * 1.00 = 2.00 2 コンクリート舗装打設時　２人/日

殻処分

数 量 総 括 表 （ 市 道 丸 本 郷 ８ 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

Co殻(無筋)
ｍ3

不陸整正
補足材あり
RC-40　t=40㎜(平均)

m2

舗装工

舗装版切断
Co舗装版
t=100㎜

ｍ

舗装版破砕
Co舗装版
t=100㎜

m2

殻運搬
Co殻
運搬距離　L=16.5㎞

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
18-8-25(高炉)
t=120㎜

溶接金網φ6
目地＠8ｍ
路盤紙 m2

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 6.00 6.00 6.00

至
№0+5 4.80 4.80 4.80

自
№0+5 4.80 4.80 4.80

至
№0+10 5.00 4.80 4.80

自
№0+10 5.00 4.80 4.80

至
№0+16.2 4.80 4.80 4.80

自
№0+16.2 2.50 2.50 2.50

至
№1 2.50 2.50 2.50

自
№1 2.50 2.50 2.50

至
№1+10 2.50 2.50 2.50

自
№1+10 2.50 2.50 2.50

至
№2 2.50 2.50 2.50

自
№2 2.50 2.50 2.50

至
№2+10 2.50 2.50 2.50

自
№2+10 2.50 2.50 2.50

至
№3 2.50 2.50 2.50

自
№3 3.00 3.00 3.00

至
№3+10 3.00 3.00 3.00

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

220.3 220.3 0.0合　　計 70.000 221.4

2.50

2.50 25.0

10.000 2.50 25.0 2.50 25.0

10.000 2.50 25.0 2.50 25.0

10.000 2.50 25.0 2.50 25.0 2.50 25.0

25.0

3.800 2.50 9.5 2.50 9.5 2.50 9.5

29.8

5.000 4.90 24.5 4.80 24.0 4.80 24.0

6.200 4.90 30.4 4.80 29.8 4.80

5.40

数 量 計 算 書 （ 市 道 丸 本 郷 ８ 号 線 道 路 維 持 工 事 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 不 陸 整 正 コ ン ク リ ー ト 舗 装

27.05.000 5.40 27.0 5.40 27.0

2.50 25.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0 3.00 30.0

10.000 2.50 25.0 2.50 25.0


