
数  量 単位

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

26.5 ＝ 26.5 27

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

34.0 ＝ 34.0 34 ｍ

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

43.9 ＝ 43.9 44

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

27.0 + 6.0 + 7.2 + 6.0 + 30.4 ＝ 76.6 77

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

55.0 + 110.0 + 162.9 + 54.4 + 15.4 ＝ 397.7 398

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

2.8 + 5.5 + 8.1 + 2.7 + 0.77 ＝ 19.9 20

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

2.8 + 5.5 + 8.1 + 2.7 + 0.77 ＝ 19.9 20 19.9 ×2.35＝ 46.73 ｔ

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

55.0 ＝ 55.0 55

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

110.0 + 162.9 + 54.4 + 15.40 ＝ 342.7 343

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

0.77 ＝ 0.77 0.8

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

+ 162.9 ＝ 162.9 163

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

55.0 110.0 54.4 ＝ 219.4 219

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

22.0 ＝ 22.0 22

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

4.0 + 4.0 + 4.0 + 4.00 ＝ 16.0 16

側溝清掃工 人力清掃工

欠損部補修
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

ｍ3

　埋戻し 小規模

As殻

As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均)

舗装工

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

数 量 総 括 表 （ 三 芳 地 区 内 市 道 舗 装 修 繕 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

  掘削 土砂　小規模

道路土工

掘削工

仮設工

路盤
RC-40
t=150mm

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以
下

ｍ3

ｍ3

ｍ

m2

ｍ3

ｍ3

m2

m2

ｍ3

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

殻処分

人日

m2

松丸太杭　12本　横木 55本

横木設置面積　13.2m2ｍ

不陸整正
MS-25
t=40㎜(平均)

舗装版破砕 小規模

木柵工 H＝600　5段

殻運搬

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=3.0m以上



数  量 単位

数 量 総 括 表 （ 三 芳 地 区 内 市 道 舗 装 修 繕 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

1.0 - 1.00 ＝ 0.0 0

増間４ 谷向１５ 上堀８ 谷向６ 池之内９

1.0 + 1.0 1.0 ＝ 3.0 3
建設機械運搬費 幅1.4m～3.0m

建設機械運搬費
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ
運搬距離　L=5.2㎞(平均)

幅3.0m

共通仮設費(積上)

現場

現場

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ
運搬距離　L=5.2㎞(平均)



数  量 単位

No.0～No.1+14

0.78 × 34.00 ＝ 26.5 27

No.0～No.1+14

34.0 34 0.24×0.24×34ｍ＝1.958ｍ3

No.0～No.1+14

1.29 × 34.00 ＝ 43.9 44

2.5 + 2.5 + 22.00 ＝ 27.0 27

数量計算書より 55.0 ＝ 55.0 55

55.0 * 0.05 ＝ 2.8 3

3 2.8 ×2.35＝ 6.46 ｔ

数量計算書より 55.0 ＝ 55.0 55

数量計算書より 55.0 ＝ 55.0 55

22.0 ＝ 22.0 22

1.0
幅1.4m～3.0m

現場

路盤
RC-40
t=150mm

m2

共通仮設費(積上)

建設機械運搬費
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ
運搬距離　L=5.2㎞(平均)

舗装版破砕 小規模
m2

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以
下 m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均)

ｍ3

殻処分 As殻
ｍ3

道路土工

掘削工

数 量 表 （ 市 道 増 間 ４ 号 線 ( 増 間 区 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

木柵工 H＝600　5段
ｍ

松丸太杭　12本　横木 55本

横木設置面積　13.2m2

側溝清掃工 人力清掃工
m

掘削 人力
ｍ3

埋戻 小規模
ｍ3

舗装工

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0+9.0 2.50 2.50 2.50

至
No.0+10.0 2.50 2.50 2.50

自
No.0+10.0 2.50 2.50 2.50

至
No.1 2.50 2.50 2.50

自
No.1 2.50 2.50 2.50

至
No.1+11.0 2.50 2.50 2.50

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

合　　計 22.000 55.0 55.055.0

27.511.000 2.50 27.5 2.502.50 27.5

数量計算書 （市道増間４号線（増間区））

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 表 層

2.5

10.000 2.50 25.0 2.50 25.0

1.000 2.50 2.5 2.50

路 盤

2.50 2.5

2.50 25.0



数  量 単位

2.90 + 3.10 ＝ 6.0 6.0

数量計算書より 110.00 ＝ 110.0 110.0

110.00 × 0.05 ＝ 5.5 5.5

5.5 5.5 ×2.35＝ 12.93 ｔ

数量計算書より 110.00 ＝ 110.0 110.0

数量計算書より 110.00 ＝ 110.0 110.0

2.0 * 2.0 4 2人×2日

1
建設機械運搬費

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ
運搬距離　L=5.2㎞(平均)

幅1.4m～3.0m
現場

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

共通仮設費(積上)

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以
下 m2

仮設工

殻処分 As殻
ｍ3

不陸整正
MS-25
t=40㎜(平均)

m2

舗装工

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均)

ｍ3

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕 小規模
m2

数 量 表 （ 市 道 谷 向 １ ５ 号 線 ( 大 学 口 区 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0 2.90 2.90 2.90

至
No.0+10 2.90 2.90 2.90

自
No.0+10 2.90 2.90 2.90

至
No.1 2.90 2.90 2.90

自
No.1 2.90 2.90 2.90

至
No.1+10.0 3.10 3.10 3.10

自
No.1+10.0 3.10 3.10 3.10

至
No.1+17.1 3.10 3.10 3.10

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

110.0合　　計 35.700 110.0 110.0

30.0

7.100 3.10 22.0 3.10 22.0 3.10 22.0

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0 3.00

数量計算書 （市道谷向１５号線（大学口区））

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 不 陸 整 正 表 層

29.0

10.000 2.90 29.0 2.90 29.0 2.90 29.0

10.000 2.90 29.0 2.90 29.0 2.90



工　　　　　種 施　工　名　称 日数 備考

数　　　量 標準作業量
舗装工

舗装版切断 / 203 m/日 0.03

舗装版破砕 / 484 m3/日 0.23

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均) m3/日

殻処分 m3/日

不陸整正
MS-25
t=40㎜(平均) / 1724

m2/日
0.06

表層 / 1300 m2/日 0.08

準備工 1 / 式/日 1.00
1.41
2

交通誘導員　日　数　算　定　表（市道谷向１５号線(大学口区)）
規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　式

舗装工 As舗装版
t=50㎜ 6

As舗装版
t=50㎜ 110

5.5

As殻

合　　　　計
　日　数

5.5

110

再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以下 110



数  量 単位

3.20 + 4.00 ＝ 7.2 7.2

数量計算書より 162.90 ＝ 162.9 162.9

162.90 * 0.05 ＝ 8.15 8.1

8.1 8.15 ×2.35＝ 19.14 ｔ

数量計算書より 162.90 ＝ 162.9 162.9

数量計算書より 162.90 ＝ 162.9 162.9

2.0 * 2.0 4 2人×2日

1
建設機械運搬費

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ
運搬距離　L=5.2㎞(平均)

幅3.0m
現場

共通仮設費(積上)

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

不陸整正
MS-25
t=40㎜(平均)

m2

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=3.0m以上

m2

仮設工

舗装工

数 量 表 （ 市 道 上 堀 ８ 号 線 （ 上 堀 区 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕 小規模
m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均)

ｍ3

殻処分 As殻
ｍ3



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0 3.20 3.20 3.20

至
No.0+10 3.00 3.00 3.00

自
No.0+10 3.00 3.00 3.00

至
No.1 3.30 3.30 3.30

自
No.1 3.30 3.30 3.30

至
No.1+10.0 3.10 3.10 3.10

自
No.1+10.0 3.10 3.10 3.10

至
No.2 3.40 3.40 3.40

自
No.2 3.40 3.40 3.40

至
No.2+8.5 3.40 3.40 3.40

自
No.2+8.5 3.40 3.40 3.40

至
No.2+10.4 4.00 4.00 4.00

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

数量計算書 （市道上堀８号線（上堀区））

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 不 陸 整 正 表 層

31.0

10.000 3.15 31.5 3.15 31.5 3.15 31.5

10.000 3.10 31.0 3.10 31.0 3.10

32.0

10.000 3.25 32.5 3.25 32.5 3.25 32.5

10.000 3.20 32.0 3.20 32.0 3.20

28.9

1.900 3.70 7.0 3.70 7.0 3.70 7.0

3.408.500 3.40 28.9 3.40 28.9

合　　計 50.400 162.9 162.9 162.9



工　　　　　種 施　工　名　称 日数 備考

数　　　量 標準作業量
舗装工

舗装版切断 / 203 m/日 0.04

舗装版破砕 / 484 m3/日 0.34

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均) m3/日

殻処分 m3/日

不陸整正
MS-25
t=40㎜(平均) / 1724 m2/日 0.09

表層 / 2300 m2/日 0.07

準備工 1 / 式/日 1.00
1.54
2

交通誘導員　日　数　算　定　表（市道上堀８号線（上堀区)）
規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　式

舗装工 As舗装版
t=50㎜ 7

As舗装版
t=50㎜ 163

8

As殻

　日　数

8

163

再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=3.0m以上 163

合　　　　計



数  量 単位

2.65 + 3.30 ＝ 6.0 6.0

数量計算書より 54.40 ＝ 54.4 54.4

54.40 * 0.05 ＝ 2.72 2.7

2.7 2.72 ×2.35＝ 6.39 ｔ

数量計算書より 54.40 ＝ 54.4 54.4

数量計算書より 54.40 ＝ 54.4 54.4

2.0 * 2.0 4 2人×2日

1

不陸整正
MS-25
t=40㎜(平均)

m2

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以
下 m2

建設機械運搬費
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ
運搬距離　L=5.2㎞(平均)

幅1.4m～3.0m
現場

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

共通仮設費(積上)

舗装工

数 量 表 （ 市 道 谷 向 ６ 号 線 （ 谷 向 区 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕 小規模
m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均)

ｍ3

殻処分 As殻
ｍ3



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0 2.65 2.65 2.65

至
No.0+0.9 3.40 3.40 3.40

自
No.0+0.9 3.40 3.40 3.40

至
No.0+10 2.80 2.80 2.80

自
No.0+10 2.80 2.80 2.80

至
No.0+17.7 3.30 3.30 3.30

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

合　　計 17.700 54.4 54.4 54.4

23.57.700 3.05 23.5 3.05 23.5 3.05

数量計算書 （市道谷向６号線（谷向区））

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 不 陸 整 正 表 層

2.7

9.100 3.10 28.2 3.10 28.2 3.10 28.2

0.900 3.03 2.7 3.03 2.7 3.03



工　　　　　種 施　工　名　称 日数 備考

数　　　量 標準作業量
舗装工

舗装版切断 / 203 m/日 0.03

舗装版破砕 / 484 m3/日 0.11

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均) m3/日

殻処分 m3/日

不陸整正
MS-25
t=40㎜(平均) / 1724 m2/日 0.03

表層 / 1300 m2/日 0.04

準備工
1 / 式/日 1.00

1.22

2

As舗装版
t=50㎜ 54

交通誘導員　日　数　算　定　表（市道谷向６号線（谷向区)）
規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　式

As舗装版
t=50㎜ 6

舗装工

3

As殻 3

54

再生密粒度As13㎜
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以下 54

合　　　　計

　日　数



数  量 単位

1.20 + 8.30 + 8.30 + 1.20

1.20 + 4.50 + 4.50 + 1.20 ＝ 30.4 30

数量計算書より 15.40 ＝ 15.4 15.4

15.40 * 0.05 ＝ 0.77 0.8

0.8 0.77 ×2.35＝ 1.81 ｔ

数量計算書より 15.40 ＝ 15.4 15.4

数量計算書より 15.40 × 0.05 ＝ 0.77 1 0.77 ×2.35＝ 1.81 ｔ

2.0 * 2.0 4 2人×2日

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

不陸整正
MS-25
t=40㎜(平均)

m2

欠損部補修
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

ｍ3

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均)

ｍ3

殻処分 As殻
ｍ3

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕 小規模
m2

舗装工

数 量 表 （ 市 道 池 之 内 ９ 号 線 （ 中 区 ) ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
No.0+6.9 1.20 1.20 1.20

至
No.0+15.2 1.20 1.20 1.20

自

至

自
No.2+5.2 1.20 1.20 1.20

至
No.2+9.7 1.20 1.20 1.20

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

合　　計 12.800 15.4 15.4 15.4

5.44.500 1.20 5.4 1.20 5.4 1.20

数量計算書 （市道池之内９号線（中区））

測点 測点間距離

舗 装 版 破 砕 不 陸 整 正 表 層

10.08.300 1.20 10.0 1.20 10.0 1.20



工　　　　　種 施　工　名　称 日数 備考

数　　　量 標準作業量
舗装工

舗装版切断 / 203 m/日 0.15

舗装版破砕 / 484 m3/日 0.03

殻運搬
As殻
運搬距離　L=13.2㎞(平均) m3/日

殻処分 m3/日

不陸整正
MS-25
t=40㎜(平均) / 1724 m2/日 0.01

欠損部補修 / 9.1 ｔ/日 0.20

準備工 1 / 式/日 1.00
1.39
2　日　数

再生密粒度As13㎜
t=50㎜ 1.8

合　　　　計

交通誘導員　日　数　算　定　表（市道池之内９号線（中区)）
規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　式

舗装工 As舗装版
t=50㎜ 30

As舗装版
t=50㎜ 15

0.77

As殻 0.77
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