
数  量 単位

ｾﾒﾝﾄ系固化材：ﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾝC2000相当品

数量計算書より 1454.40 ＝ 1454.4 1,454 乳剤：ｱｽｿﾞﾙA(MN-1)相当品

17.0 + 5.80 + 17.00 + 6.30 + 6.30 + 6.20

8.3 + 7.70 ＝ 74.6 75

数量計算書より 1591.00 ＝ 1591.0 1,591

1591.00 * 0.05 ＝ 79.6 80

80 79.6 ×2.35＝ 186.94 ｔ

数量計算書より 136.60 ＝ 136.6 137

数量計算書より 1591.00 ＝ 1591.0 1,591

5.0 + 3.20 + 153.00 + 153.00 + 45.20 + 43.00

19.9 + 30.60 = 452.9 453

2.4 + 11.00 + 2.60 = 16.0 16

75.0 + 20.00 = 95.0 95

18.60 = 18.6 19

図面より 2.00 = 2.0 2

図面より 2.00 = 2.0 2

2.0 * 8.0 ＝ 16.0 16 交通誘導員日数算定表より　８日

溶融式区画線 実線45㎝　白
m

溶融式区画線 破線15㎝　白
m

数 量 総 括 表 （ 市 道 三 芳 １ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

不陸整正
粒度調整砕石MS-25
t=40㎜(平均) m2

舗装工

路上路盤再生工
混合深さ20㎝以下
ｾﾒﾝﾄ系固化材、As乳剤、養
生砂有 m2

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜ ｍ

殻処分 As殻
ｍ3

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜ ｍ2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=12.9㎞ ｍ3

溶融式区画線 実線15㎝　白
m

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜ m2

区画線工

溶融式区画線
記号・文字15㎝換算
白 m

仮設工

構造物撤去工

車線分離標撤去 ラバーポール　着脱式　H=650㎜
本

道路附属物工

車線分離標設置 ラバーポール　着脱式　H=650㎜
本

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0-2.9 17.00 17.00 17.00

至
№0 17.00 17.00 17.00

自
№0 17.00 17.00 17.00

至
№0+1 17.00 17.00 17.00

自
№7+10 6.30 6.30 6.30

至
№8 6.30 6.30 6.30

自
№8 6.30 6.30 6.30

至
№8+10 6.30 6.30 6.30

自
№8+10 6.30 6.30 6.30

至
№9 6.30 6.30 6.30

自
№9 6.30 6.30 6.30

至
№9+10 6.30 6.30 6.30

自
№9+10 6.30 6.30 6.30

至
№10 6.20 6.20 6.20

自
№10 6.20 6.20 6.20

至
№10+10 6.30 6.30 6.30

自
№10+10 6.30 6.30 6.30

至
№11 6.20 6.20 6.20

自
№11 6.20 6.20 6.20

至
№11+10 6.20 6.20 6.20

自
№11+10 6.20 6.20 6.20

至
№12 6.20 6.20 6.20

自
№12 6.20 6.20 6.20

至
№12+10 6.20 6.20 6.20

自
№12+10 6.20 6.20 6.20

至
№13 6.20 6.20 6.20

自
№13 6.20 6.20 6.20

至
№13+10 6.20 6.20 6.20

自
№13+10 6.20 6.20 6.20

至
№14 6.20 6.20 6.20

自
№14 6.20 6.20 6.20

至
№14+10 6.20 6.20 6.20

自
№14+10 6.20 6.20 6.20

至
№15 6.20 6.20 6.20

自
№15 6.20 6.20 6.20

至
№15+3 6.30 6.30 6.30

10.000 6.30 63.0 6.30 63.0 6.30 63.0

10.000 6.30 63.0 6.30 63.0 6.30 63.0

10.000 6.30 63.0 6.30 63.0 6.30 63.0

3.000 6.25 18.8 6.25 18.8 6.25 18.8

10.000 6.20 62.0 6.20 62.0 6.20 62.0

10.000 6.20 62.0 6.20 62.0 6.20 62.0

10.000 6.20 62.0 6.20 62.0 6.20 62.0

10.000 6.20 62.0 6.20 62.0 6.20 62.0

10.000 6.20 62.0 6.20 62.0 6.20 62.0

10.000 6.20 62.0 6.20 62.0 6.20 62.0

10.000 6.20 62.0 6.20 62.0 6.20 62.0

10.000 6.20 62.0 6.20 62.0 6.20 62.0

10.000 6.25 62.5 6.25 62.5 6.25 62.5

10.000 6.25 62.5 6.25 62.5 6.25 62.5

10.000 6.25 62.5 6.25 62.5 6.25 62.5

10.000 6.30 63.0 6.30 63.0 6.30 63.0

数 量 計 算 書 （ 市 道 三 芳 １ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

測点 測点間距離

路 上 路 盤 再 生 工 舗 装 版 取 壊 し 表 層 不 陸 整 正

2.900 17.00 49.3 17.00 49.3 17.00 49.3

1.000 17.00 17.0 17.00 17.0 17.00 17.0



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

数 量 計 算 書 （ 市 道 三 芳 １ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

測点 測点間距離

路 上 路 盤 再 生 工 舗 装 版 取 壊 し 表 層 不 陸 整 正

自
No.22+15 6.20 6.20 6.20

至
№23 6.20 6.20 6.20

自
№23 6.20 6.20 6.20

至
№23+10 6.30 6.30 6.30

自
№23+10 6.30 6.30 6.30

至
No.24 9.00 9.00 9.00

自
No.24 9.00 9.00 9.00

至
№24+1.9 11.20 11.20 11.20

自
№24+1.9 11.20 11.20 11.20

至
№24+4.0 16.90 16.90 16.90

自

至

自
No.0' 8.30 10.90 10.90 2.60

至
No.0'+10.0 10.10 13.00 13.00 2.90

自
No.0'+10.0 10.10 13.00 13.00 2.90

至
No.1' 8.50 10.40 10.40 1.90

自
No.1' 8.50 10.40 10.40 1.90

至
No.1'+10.0 7.70 9.10 9.10 1.40

自
No.1'+10.0 7.70 9.10 9.10 1.40

至
No.1'+12.0 7.70 9.00 9.00 1.30

自

至
案内標識基礎控除

自

至

136.6合　　計 217.900 1,454.4 1,591.0 1,591.0

5.000 6.20 31.0 6.20 31.0 6.20 31.0

10.000 6.25 62.5 6.25 62.5 6.25 62.5

10.000 7.65 76.5 7.65 76.5 7.65 76.5

1.900 10.10 19.2 10.10 19.2 10.10 19.2

2.100 14.05 29.5 14.05 29.5 14.05 29.5

10.000 9.20 92.0 11.95 119.5 11.95 119.5 2.75 27.5

(0.4) (0.4) (0.4)

10.000 9.30 93.0 11.70 117.0 11.70 117.0 2.40 24.0

10.000 8.10 81.0 9.75 97.5 9.75 97.5 1.65 16.5

2.000 7.70 15.4 9.05 18.1 9.05 18.1 1.35 2.7



数  量 単位 日当たり施工量 施工日数 備考

1,454 790 1.84

75 203 0.37

1,591 484 3.29

80 - -

80 - -

137 1724 0.08

1,591 2300 0.69

40 250 0.16

453 1000 0.45

0

16 550 0.03

95 900 0.11

19 400 0.05

2 60 0.03

2 30 0.07

7.16

8

路上路盤再生工
混合深さ20㎝以下
ｾﾒﾝﾄ系固化材、As乳剤、養
生砂有 m2

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜ ｍ

交 通誘 導員 算定表 （市道三芳 １号 線 舗 装修 繕工 事）

工              種 仕     様   ・   寸     法

舗装工

殻処分 As殻
ｍ3

不陸整正
粒度調整砕石MS-25
t=40㎜(平均) m2

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜ ｍ2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=23.0㎞ ｍ3

区画線工

溶融式区画線 実線15㎝　白
m

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜ m2

薄層カラー舗装 赤　RPN-301
m2

溶融式区画線 破線15㎝　白
m

溶融式区画線 実線30㎝　白
m

溶融式区画線 実線45㎝　白
m

構造物撤去工

車線分離標撤去 ラバーポール　着脱式　H=650㎜
本

溶融式区画線
記号・文字15㎝換算
白 m

道路附属物工

車線分離標設置 ラバーポール　着脱式　H=650㎜
本

小計

採用値（供用日数）


