
橋梁修繕設計

設計計画 1 式

現地踏査 1 式

外観変状調査(向田橋)

　寸法計測調査 1 式

　　構造寸法計測 1 式

　　損傷範囲計測 1 式

　調査結果整理 1 式

　　全体一般図作成 1 式

　　損傷範囲図作成 1 式

　損傷原因の推定・対策工法の検討 1 式

外観変状調査(大久保橋)

　寸法計測調査 1 式

　　構造寸法計測 1 式

　　損傷範囲計測 1 式

　調査結果整理 1 式

　　全体一般図作成 1 式

　　損傷範囲図作成 1 式

　損傷原因の推定・対策工法の検討 1 式

補修詳細設計(向田橋) 1 式

　　上部工(桁端部塗装工) 1 式

　　上部工(僑台基礎洗堀補修工) 1 式

補修詳細設計(大久保橋) 1 式

　　上部工(断面修復工) 1 式

　　上部工(ひび割れ補修工) 1 式

補修詳細設計(共通) 1 式

　　施工計画 1 式

　　概算工事費 1 式

　　照査 1 式

　　報告書作成 1 式

打 合 せ 等

打合せ 中間１回 1 業務

直 接 経 費

調査試験費 1 式

　　ライトバン 1.5L 4 台・日

　　中性化試験(ドリル法) 6 箇所

市道富浦１０６号線向田橋外１橋　橋梁修繕設計業務委託(道路メンテナンス)　数量総括表


