
工事名称 防災行政無線三芳中継局解体工事

工事場所 南房総市海老敷５４９番地



                               参  考  資  料

  この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であ

り、契約書第１条にいう設計図書ではない。

  したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者

は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   

式

　うち材料費

1   

式

　うち労務費

1   

式

計

共通費          

　共通仮設費    

1   

式

　現場管理費    

1   

式

　　うち建退共制度の掛金

1   

式

　　工事原価のうち現場労働者の法定

　　福利費の事業主負担額 1   

式

　　工事原価のうち安全衛生経費

1   

式

　一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

とりこわし工事  

1   

式

計



とりこわし工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

工作物解体撤去  

1   

式

外構工事        

1   

式

発生材処分      

1   

式

計



とりこわし工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

鉄塔解体        

1   

式

局舎及び発電機解体

1   

式

計

工作物解体撤去



とりこわし工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

外構解体        

1   

式

構内舗装        

1   

式

計

外構工事



とりこわし工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

発生材処理      

1   

式

計

発生材処分



とりこわし工事　中科目別内訳 7

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

鉄塔解体        

1   
式

計

局舎及び発電機解体

1   
式

計

工作物解体撤去



とりこわし工事　中科目別内訳 8

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

外構解体        

1   
式

計

構内舗装        

1   
式

計

外構工事



とりこわし工事　中科目別内訳 9

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計

発生材処分



とりこわし工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        養生シート防炎Ⅰ類共、設置撤去費

(手すり先行方式) 、基本料、損料、仮設材運搬、補強 1   

材工共          材含む                          式

計

工作物解体撤去 直接仮設



とりこわし工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄塔本体解体撤去 特殊作業員5人/日                

20   
日

ラフタークレーン 25t　オペレーター含む           

損料、燃料油脂費共              20   
日

油圧ブレーカー  0.3ｍ3　オペレーター含む        

損料、燃料油脂費共              10   
日

鉄塔本体地上解体 地上解体ばらし工、集積積込み共  

1   
式

鉄塔基礎解体撤去 集積積込み共                    

75.1 
ｍ3

根伐り          

56.4 
ｍ3

重機回送費      

2   
回

計

工作物解体撤去 鉄塔解体



とりこわし工事　細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

局舎上屋解体撤去 プレハブ造平屋                  

設備機器類撤去、フロンガス回収処 1   
分、積込み共                    式

局舎基礎解体撤去 集積積込み共                    

3.6 
ｍ3

発電機撤去      燃料処分含む　積込み搬出共      

1   
式

発電機基礎解体撤 集積積込み共                    

去              0.9 
ｍ3

計

工作物解体撤去 局舎及び発電機解体



とりこわし工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ネットフェンス解 H=1800 門扉、支柱、基礎含む     

体撤去          積込み共                        52   
ｍ

消火器撤去      １本用収納箱、ABC消火器10号*1本 

処分共                          1   
式

土間コンクリート 境界ブロック、集積積込み共      

解体撤去        18.2 
ｍ3

ハンドホール解体 φ850、集積積込み共             

撤去            3   
か所

電線撤去        埋設配管内　38mm2               

170   
ｍ

電線撤去        架空                            

10.4 
ｍ

引込電柱撤去    鋼管L=6.0 φ120-200　計器BOX共  

1   
本

電柱撤去        コンクリート柱φ150             

1   
本

計

外構工事 外構解体



とりこわし工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

埋め戻し        再生クラッシャラン40-0          

98.9 
ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

56.4 
ｍ3

砕石舗装        ｔ=100　再生クラッシャーラン    

路床整正　締固め共              165   
㎡

計

外構工事 構内舗装



とりこわし工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

4ｔ積                           1   
DID区間無し 19.0km以下          式

発生材運搬      有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

4ｔ積                           1   
DID区間無し 19.0km以下          式

発生材運搬      有筋二次製品                    

4ｔ積                           1   
DID区間無し 19.0km以下          式

発生材運搬      木くず(抜根･伐採材)             

4ｔ積                           1   
DID区間無し 19.0km以下          式

発生材運搬      金属くず                        

4ｔ積                           1   
DID区間無し 19.0km以下          式

発生材運搬      混合廃棄物                      

4ｔ積                           1   
DID区間無し 19.0km以下          式

発生材運搬      廃プラスチック類                

4ｔ積                           1   
DID区間無し 19.0km以下          式

発生材運搬      廃プラスチック類（ＦＲＰ材質）  

4ｔ積                           1   
DID区間無し 19.0km以下          式

発生材運搬      鋼材                            

4ｔ積                           1   
DID区間無し 19.0km以下          式

計

発生材処分 発生材処理 運搬



とりこわし工事　細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

処分費                          1   
式

発生材処分      有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

処分費                          1   
式

発生材処分      有筋二次製品                    

処分費                          1   
式

発生材処分      建設発生木材運搬(抜根･伐採材)   

処分費                          1   
式

発生材処分      金属くず                        

処分費                          1   
式

発生材処分      混合廃棄物                      

処分費                          1   
式

発生材処分      廃プラスチック類                

処分費                          1   
式

発生材処分      廃プラスチック類（ＦＲＰ材質）  

処分費                          1   
式

スクラップ控除  鋼材                            

1   ▲         
式

計

発生材処分 発生材処理 処分



共通仮設費(積上)　明細 17

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          H=3.0m　設置費、撤去費、供用１日

賃料、基本料、修理費含む、運搬共 1   
、シートゲートW6.0×H4.5m       式

仮設鉄板敷      敷鉄板　1524×3048×22㎜ -      

設置費、撤去費、整備費、運搬費共 1   
式

工事用搬出入道路 樹木小障切り　林道-工事現場間   

整備            1   
式

工事用搬出入路土 土砂運搬処分共　林道-工事現場間 

砂撤去          1   
式

金毘羅山入口門扉 材工共                          

一時撤去及び復旧 1   
式

交通誘導員Ｂ    交通誘導員Ｂ（その他率含む）    

30   
人

計


