
工事名称 道の駅ちくら潮風王国大規模改修工事
（建築工事）

工事場所 南房総市千倉町千田1051番地



                              参  考  資  料

  この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であ

り、契約書第１条にいう設計図書ではない。

  したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者

は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   

式

昇降機設備工事  

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式

調査基準価格

1   

式

調査基準価格の100/110

1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   

式

昇降機設備工事  

1   

式

計



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

店舗(全体改修)  

1   

式

倉庫(新築)      

※発生材は店舗に含む 1   

式

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)

※発生材は店舗に含む 1   

式

身障者用駐車場上屋(新築)

※発生材は店舗に含む 1   

式

ｺﾞﾐ置場(改修)   

※発生材は店舗に含む 1   

式

外構その他(改修・新設)

※発生材は店舗に含む 1   

式

仮設店舗(設置・撤去・引越)

1   

式

計



昇降機設備工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

店舗(内部レストラン改修)

1   

式

計



建築工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

屋根及びとい    

1   

式

金属            

1   

式

左官            

1   

式

建具            

1   

式

内外装          

1   

式

ユニット及びその他

1   

式

発生材処理      

1   

式

計

店舗(全体改修)



建築工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

土工            

1   

式

地業            

1   

式

鉄筋            

1   

式

コンクリート    

1   

式

型枠            

1   

式

鉄骨            

1   

式

外壁            

1   

式

防水            

1   

式

屋根及びとい    

1   

式

左官            

1   

式

建具            

1   

式

内装            

1   

式

木              

1   

式

雑工事          

1   

式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む



建築工事　科目別内訳 7

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

土工            

1   

式

地業            

1   

式

鉄筋            

1   

式

コンクリート    

1   

式

型枠            

1   

式

鉄骨            

1   

式

屋根及びとい    

1   

式

左官            

1   

式

木              

1   

式

構内舗装        

1   

式

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む



建築工事　科目別内訳 8

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

土工            

1   

式

地業            

1   

式

ユニット及びその他

1   

式

計

身障者用駐車場上屋(新築)※発生材は店舗に含む



建築工事　科目別内訳 9

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

屋根及びとい    

1   

式

計

ｺﾞﾐ置場(改修)※発生材は店舗に含む



建築工事　科目別内訳 10

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ小屋 

1   

式

ﾌﾟｰﾙ跡地整備    

1   

式

その他撤去新設・補修

1   

式

囲障            

1   

式

構内舗装        

1   

式

植栽撤去        

1   

式

遊具・野外家具  

1   

式

計

外構その他(改修・新設)※発生材は店舗に含む



建築工事　科目別内訳 11

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

仮設店舗本体    

1   

式

内外装          

1   

式

その他          

1   

式

引越            

1   

式

計

仮設店舗(設置・撤去・引越)



昇降機設備工事　科目別内訳 12

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

小荷物専用昇降機設備

1   

式

発生材処理      

1   

式

計

店舗(内部レストラン改修)



建築工事　中科目別内訳 13

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

屋根及びとい    撤去・改修      

1   
式

計

金属            撤去・改修      

1   
式

計

左官            内部            

1   
式

計

建具            撤去            

1   
式

建具            改修            

1   
式

計

内外装          外部(改修)      

1   
式

内外装          内部(撤去)      

1   
式

内外装          内部(改修)      

1   
式

計

ユニット及びその他 撤去・新設      

1   
式

計

発生材処理      積込み・運搬    

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計

店舗(全体改修)



建築工事　中科目別内訳 14

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

土工            

1   
式

計

地業            地業            

1   
式

地業            地盤補強        

1   
式

計

鉄筋            躯体            

1   
式

計

コンクリート    躯体            

1   
式

計

型枠            躯体            

1   
式

計

鉄骨            本体鉄骨        

1   
式

計

外壁            外部            

1   
式

計

防水            外部            

1   
式

計

屋根及びとい    外部            

1   
式

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む



建築工事　中科目別内訳 15

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

左官            外部            

1   
式

左官            内部            

1   
式

計

建具            ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具    

1   
式

建具            ｼｬｯﾀｰ           

1   
式

計

内装            内部            

1   
式

計

木              棚              

1   
式

計

雑工事          

1   
式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む



建築工事　中科目別内訳 16

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

土工            

1   
式

計

地業            地業            

1   
式

地業            地盤補強        

1   
式

計

鉄筋            躯体            

1   
式

計

コンクリート    躯体            

1   
式

計

型枠            躯体            

1   
式

計

鉄骨            本体鉄骨        

1   
式

計

屋根及びとい    外部            

1   
式

計

左官            外部            

1   
式

計

木              躯体            

1   
式

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む



建築工事　中科目別内訳 17

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

構内舗装        

1   
式

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む



建築工事　中科目別内訳 18

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

土工            

1   
式

計

地業            地業            

1   
式

計

ユニット及びその他 外部            

1   
式

計

身障者用駐車場上屋(新築)※発生材は店舗に含む



建築工事　中科目別内訳 19

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

屋根及びとい    外部            

1   
式

計

ｺﾞﾐ置場(改修)※発生材は店舗に含む



建築工事　中科目別内訳 20

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ小屋 

1   
式

計

ﾌﾟｰﾙ跡地整備    

1   
式

計

その他撤去新設・補修

1   
式

計

囲障            

1   
式

計

構内舗装        

1   
式

計

植栽撤去        

1   
式

計

遊具・野外家具  

1   
式

計

外構その他(改修・新設)※発生材は店舗に含む



建築工事　中科目別内訳 21

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

仮設店舗本体    設置・撤去      

1   
式

計

内外装          内部            

1   
式

計

その他          設備機器        

1   
式

計

引越            

1   
式

計

仮設店舗(設置・撤去・引越)



昇降機設備工事　中科目別内訳 22

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

小荷物専用昇降機設備

1   
式

計

発生材処理      

1   
式

計

店舗(内部レストラン改修)



建築工事　細目別内訳 23

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          一 般                           

1   
式

養生            一 般                           

1   
式

整理清掃後片付け 一 般                           

1   
式

外部足場        枠組本足場(手すり先行方式)      

建枠 900×1700                  1   
式

災害防止        防炎Ⅰ類                        

1   
式

屋根足場        

1   
式

内部足場        枠組棚足場・脚立足場            

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

計

店舗(全体改修) 直接仮設



建築工事　細目別内訳 24

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【店舗】        屋根カバー葺き工事              

（新設工事）    

嵌合式ｶﾊﾞｰ工法用 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

瓦棒葺き屋根    1,045   
㎡

改質アスファルト 片面粘着付き                    

ルーフィング    1,045   
㎡

軒先水切り      伸縮唐草、面戸共                

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     101   
ｍ

ケラバ立上り雨押 下地ガルバリウム鋼板素地ｔ1.0共 

え              カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     85.6 
ｍ

ケラバ笠木      W580                            

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     21.4 
ｍ

同上　ケラバ幕板 H300                            

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     21.4 
ｍ

同上　水切り    H300                            

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     21.4 
ｍ

棟納め          エプロン面戸、止面戸、下地ガルバ

リウム鋼板素地1.0共             39.8 
ｍ

トップライト廻り エプロン面戸、止面戸、下地ガルバ

立上り雨押え    リウム鋼板素地1.0共             21   
ｍ

トップライト廻り 下地ガルバリウム鋼板素地1.0共   

立上りステ谷    44.8 
ｍ

トップライト壁  カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

平葺きカバー工法 65.1 
㎡

スターター唐草納 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

め              65.8 
ｍ

出隅納め（差し棟 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

）              33.6 
ｍ

上部トップライト カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

廻り取合い水切り 63   
ｍ

箱樋　内部カバー ステンレス生地ｔ0.4             

W220*H230       箱樋表面・側面カバー、鉄骨下地は 101   
既存利用                        ｍ

竪樋　塩ビ製    カラーVP100φ                   

SUS掴み金物　＠1200以内         30.4 
ｍ

落し口          改修ドレン                      

8   
か所

（既存撤去工事）

店舗(全体改修) 屋根及びとい 撤去・改修



建築工事　細目別内訳 25

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存軒先カット  

101   
ｍ

既存丸桟ｷｬｯﾌﾟ   1045㎡分                        

補強材撤去      2,297   
ｍ

既存棟包み撤去  

39.8 
ｍ

既存壁立上り雨押

え　ステ谷撤去  151   
ｍ

既存箱樋カバー  

表面材一時撤去  101   
ｍ

既存竪樋撤去    

30.4 
ｍ

運搬費          

1   
式

【レストラン】  多角形屋根カバー工事            

（新設工事）    

多角形屋根      カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

平葺きカバー工法 199   
㎡

改質アスファルト 片面粘着付き                    

ルーフィング（タ 199   
テ張り）        ㎡

軒先スターター水 多角形@800                      

切り            カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     45.2 
ｍ

水上壁立上り雨押 多角形@600                      

え              下地ガルバリウム鋼板素地ｔ1.0共 11   
カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     ｍ

下り棟納め      差し棟カバー、捨て板共          

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     135   
ｍ

円筒壁平葺き    カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

10.2 
㎡

改質アスファルト 片面粘着付き                    

ルーフィング    10.2 
㎡

スターター水切り 多角形@600                      

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     11   
ｍ

水上トップライト 多角形@600                      

廻り水切        下地ガルバリウム鋼板素地1.0共   11   
カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     ｍ

サッシ開口廻り見 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

切縁            26   
ｍ

箱樋　内部カバー W180*H200（多角形）@600         

ステンレス生地ｔ0.4             

箱樋表面・側面カバー、鉄骨下地は

店舗(全体改修) 屋根及びとい 撤去・改修



建築工事　細目別内訳 26

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存利用                        

45.2 
ｍ

竪樋　塩ビ製    カラーVP100φ                   

SUS掴み金物　@1200以内          15.6 
ｍ

落し口          改修ドレン                      

2   
か所

（既存撤去工事）

既存円筒壁平葺き

撤去            10.2 
㎡

既存壁立上り雨押 多角形　＠600                   

え撤去          11   
ｍ

既存水上トップラ 多角形　＠600                   

イト水切撤去    11   
ｍ

既存サッシ可開口

廻り見切縁撤去  26   
ｍ

既存箱樋カバー表 多角形　＠600                   

面材一時撤去    45.2 
ｍ

既存竪樋撤去    

15.6 
ｍ

運搬費          

1   
式

【ﾚｽﾄﾗﾝ廊下】   折板屋根工事                    

（新設工事）    

折板ルーフデッキ 山高88                          

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8     210   
㎡

タイトフレーム  亜鉛メッキ　剣先のみSUS         

251   
ｍ

ケラバタイトフレ 亜鉛メッキ　剣先のみSUS         

ーム            10   
か所

中間ボルト      SUS製                           

332   
か所

軒先見切面戸    カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

50.1 
ｍ

軒先水切り      H200                            

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.6     50.1 
ｍ

水上片棟包み    エプロン面戸共                  

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8     50.1 
ｍ

店舗(全体改修) 屋根及びとい 撤去・改修



建築工事　細目別内訳 27

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

水上幕板        H240                            

50.1 
ｍ

ケラバ壁取合い水 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.6     

切り            4.2 
ｍ

ケラバ箱樋取合い カラーガルバリウム鋼板ｔ0.6     

水切り          4.2 
ｍ

EXP.J取合い水切 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.6     

り              4.2 
ｍ

支持金物振れ止め L900　L40*40*t3                 

アングル        15   
か所

（既存撤去工事）

既存ルーフデッキ

撤去            210   
㎡

既存水上幕板片棟

包み撤去        50.1 
ｍ

既存壁箱樋EXP.J 

水切り撤去      12.6 
ｍ

既存軒先見切面戸

撤去            50.1 
ｍ

既存支持金物Lア 

ングル撤去      15   
か所

運搬費          

1   
式

計

店舗(全体改修) 屋根及びとい 撤去・改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾚｽﾄﾗﾝ階段】   手摺　更新                      

手摺撤去        外側手摺+踊場 FB6*50 L71.3m     

(集積・積込共)  手摺支柱 角鋼50 L10m            1   
壁付手摺 丸鋼φ50 L29.9m        式

手摺新設        

1   
式

【風除室】      新設                            

泥落としマット  SUSマット枠マットﾊﾞｰ            

450×1050                       1   
か所

計

店舗(全体改修) 金属 撤去・改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾚｽﾄﾗﾝ階段】   

外壁高圧水洗い  12MPA(120㎏/cm2)                

（手間・損料共） 62.1 
㎡

鉄筋露出部処理  幅100㎜,長さ300㎜,平均深20㎜程度

（材工共）      ﾊﾂﾘ､錆落ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ､ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ埋 10   
か所

複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    62.1 
下地調整費(C-1)共               ㎡

【ﾚｽﾄﾗﾝ廊下床】 排水水勾配補修                  

段差解消        ﾓﾙﾀﾙ調整                        

1   
式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          169   
㎡

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚15             

169   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ          

目地切り加算    169   
㎡

計

店舗(全体改修) 左官 内部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｻｯｼ撤去部       集積共                          

ﾓﾙﾀﾙ撤去        44.2 
㎡

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤去 集積共                          

1   
式

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

1   
式

ｶﾞﾗｽ撤去        

1   
式

計

店舗(全体改修) 建具 撤去
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具工事 21箇所・更新                    

1   
式

ｱﾙﾐﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ工事  7箇所・更新                     

1   
式

風除室新設      1箇所・新設                     

1   
式

既存建具廻りシー サッシ・ガラス面　両面４周      

ル打ち替え      1   
式

既存ｻｯｼｭ調整    3.7×1.9(2連2段窓)ｻｯｼｭｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共 

（ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共）   1   
（材工共）      か所

サッシガラス交換 網入りｔ6.8　シール共           

1   
か所

計

店舗(全体改修) 建具 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【外壁改修】    

外壁高圧水洗い  12MPA(120㎏/cm2)                

（手間・損料共） 2,652   
㎡

外壁防水改修    ﾀｲﾙ目地用浸透性給水防止材       

材工共                          2,652   
㎡

計

店舗(全体改修) 内外装 外部(改修)
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【事務室前廊下】 天井撤去                        

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               

撤去            集積共                          43.4 
㎡

天井下地撤去    集積共                          

43.4 
㎡

【事務室】      

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

77.9 
㎡

畳撤去          一畳 集積共                     

6   
枚

床下地板撤去    集積共                          

12   
㎡

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     

77.9 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        

撤去            99.9 
㎡

壁下地撤去      集積共                          

99.9 
㎡

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去    集積共                          

24.1 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   

撤去            集積共                          77.9 
㎡

天井下地撤去    集積共                          

77.9 
㎡

木製戸撤去      片開き戸 枠共   集積共          

6.1 
㎡

ｼﾝｸ撤去         集積共                          

3   
台

【ﾄｲﾚ】         壁洗浄                          

養生            小規模 -                        

-                               124   
㎡

外壁高圧水洗い  12MPA(120㎏/cm2)                

（手間・損料共） 124   
㎡

計

店舗(全体改修) 内外装 内部(撤去)
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾚｽﾄﾗﾝ廊下】   天井新設                        

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     169   
㎡

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     突付け                          169   
㎡

軽量鉄骨天井    25形(屋外)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           10   
か所

【事務室前廊下】 天井改修                        

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     43.4 
㎡

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     突付け                          43.4 
㎡

軽量鉄骨天井    25形(屋外)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

【事務室】      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 -             77.9 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

99.9 
㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        99.9 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚 9.5共          ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     77.9 
㎡

天井            厚12.5   不燃   突付け          

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   77.9 
張り(GB-R)      ㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

計

店舗(全体改修) 内外装 内部(改修)
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【生簀上部物置】 撤去・補修                      

鉄骨物置撤去    集積・積込共                    

1   
式

撤去部補修      既存梁型部                      

カチオン系モルタル補修          10   
㎡

【生簀】        撤去・補修                      

生簀撤去        鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

12.8 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

8.8 
ｍ3

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

6.6 
ｍ3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            

異形棒鋼        0.4 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     0.4 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.4 
ｔ

普通コンクリート 館山地区         24N/mm2        

（材料）        ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝                       6.6 
ｍ3

構造体強度補正  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 

1   
式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          44   
㎡

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚15             

5.5 
㎡

【什器】        

木製平台ﾜｺﾞﾝ    W1800 D780 H650                 

16   
台

木製傾斜上置き台 W1750 D450 H44-50               

8   
台

ﾄﾀﾝﾊﾞｹﾂ         口径43 H650                     

11   
台

店舗(全体改修) ユニット及びその他 撤去・新設
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

掲示板          ﾛｰﾙｺﾙｸ                          

木枠共                          1   
式

ｶｳﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ      W1800 D450 H1000                

2   
台

ｶｳﾝﾀｰｽﾂｰﾙ       W420 D420 H775                  

6   
台

館内案内看板    ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ　2箇所                 

1   
式

【事務室】      

授乳室新設      

1   
式

【ﾄｲﾚｻｲﾝ】      

ﾄｲﾚｻｲﾝ新設      材工共                          

持ち出し型                      3   
か所

計

店舗(全体改修) ユニット及びその他 撤去・新設
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

発生材運搬      

1   
式

土壌分析        32項目 試験共                   

1   
式

計

店舗(全体改修) 発生材処理 積込み・運搬
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      

1   ▲         
式

計

店舗(全体改修) 発生材処理 処分
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            一 般                           

1   
式

墨出し          一 般                           

1   
式

養生            一 般                           

1   
式

整理清掃後片付け 一 般                           

1   
式

外部足場        枠組本足場(手すり先行方式)      

建枠 900×1700                  1   
式

災害防止        防炎Ⅰ類                        

1   
式

内部足場        脚立足場                        

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 直接仮設
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    206   
ｍ3

すきとり        積み込み共 H300程度             

160   
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

189   
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               

146   
ｍ3

土工機械運搬費  

1   
式

建設発生土処分  

1   
式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 土工
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【本体】        

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

21   
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

158   
㎡

土間下断熱材敷き 2種bA 厚さ50㎜                  

158   
㎡

【犬走り】      

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

9.8 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

81   
㎡

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 地業 地業
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地盤補強工事    ラップルコンクリート            

1   
式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 地業 地盤補強
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【基礎部】      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            

異形棒鋼        1.6 
ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            

異形棒鋼        2.7 
ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D16            

異形棒鋼        0.2 
ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D19            

異形棒鋼        1.8 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     6.3 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

6.3 
ｔ

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 鉄筋 躯体
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【基礎部】      

普通コンクリート 館山地区         24N/mm2        

（材料）        ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝                       71.2 
ｍ3

構造体強度補正  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 

1   
式

【犬走り】      

普通コンクリート 館山地区         21N/mm2        

（材料）        ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝                       3.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     3.3 
-        -                      ｍ3

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む コンクリート 躯体
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【基礎部】      

型枠（複合合板） 普通合板型枠     ラーメン構造   

基礎部   －                     181   
㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

181   
㎡

【犬走り】      

型枠（複合合板） 普通合板型枠     ラーメン構造   

基礎部   －                     4.7 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

4.7 
㎡

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 型枠 躯体
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

H 形 鋼 (SS400) JIS G3101 250×125×6×9        

（材料）        1,250   
kg

H 形 鋼 (SS400) JIS G3101 300×150×6.5×9      

（材料）        3,590   
kg

H 形 鋼 (SS400) JIS G3101 350×175×7×11       

（材料）        2,920   
kg

H 形 鋼 (SS400) JIS G3101 150×150×7×10       

（材料）        2,110   
kg

構造用角型鋼管  正方形　250×250×9             

BCR295　正方形  4,080   
（材料）        kg

厚板鋼板        ＳＳ４００　ｔ　６              

（材料）        280   
kg

厚板鋼板        ＳＳ４００　ｔ　９              

（材料）        940   
kg

厚板鋼板        ＳＳ４００　ｔ　１２            

（材料）        30   
kg

厚板鋼板        ＳＮ４９０Ｃ　ｔ　１６          

（材料）        290   
kg

厚板鋼板        ＳＮ４９０Ｃ　ｔ　１９          

（材料）        270   
kg

FB-6*60・25     

210   
kg

コラム裏当て    

290   
kg

高力ボルト      M16*40                          

30   
kg

高力ボルト      M16*45                          

30   
kg

高力ボルト      M16*55                          

90   
kg

高力ボルト      M20*45                          

60   
kg

高力ボルト      M20*50                          

60   
kg

高力ボルト      M20*60                          

160   
kg

ボルト          M16*40                          

10   
kg

ボルト          M16*45                          

30   
kg

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 鉄骨 本体鉄骨
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボルト          M16*55                          

60   
kg

ボルト          M20*45                          

30   
kg

ボルト          M20*50                          

40   
kg

ボルト          M20*60                          

110   
kg

丸鋼ブレース    M12                             

110   
kg

施工図・現寸作成

費              17,920   
kg

工場加工費      

17,920   
kg

UT・寸法検査費  

17,920   
kg

消耗品費        

17,920   
kg

錆止塗装費      

17,920   
kg

運搬費          

17,920   
kg

建方・本締め費  

17,920   
kg

重機費          

17,920   
kg

錆止タッチアップ

費              17,920   
kg

鋼材ロス        

1,080   
kg

床下地工事      QL-99-50-1.2                    

105   
㎡

床下地工事      コン止め                        

45   
ｍ

タイトフレーム受 C-100*50*20*2.3                 

け              28   
kg

胴縁工事        C-100*50*20*2.3                 

3,500   
kg

胴縁工事        胴縁受けピース                  

400   
kg

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 鉄骨 本体鉄骨
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

胴縁工事        中ボルト                        

70   
kg

胴縁工事        施工図費                        

3,500   
kg

胴縁工事        加工費                          

3,500   
kg

胴縁工事        運搬費                          

3,500   
kg

胴縁工事        組立費                          

3,500   
kg

胴縁工事        重機費                          

1   
式

階段工事        PL-12*300                       

320   
kg

階段工事        CPL-4.5                         

160   
kg

階段工事        階段製作                        

480   
kg

階段工事        錆止塗装費                      

480   
kg

階段工事        運搬費                          

480   
kg

階段工事        現場取付費                      

480   
kg

手摺工事        溝-100*50*7.5                   

60   
kg

手摺工事        C-60*30*10*2.3                  

20   
kg

手摺工事        丸形鋼管34*3.2                  

40   
kg

手摺工事        FB-12*50                        

110   
kg

手摺工事        工場加工費                      

15   
kg

手摺工事        現場取付費                      

15   
kg

べースパック    C1　25-09F2 H1000 6ｾｯﾄ          

C2　25-09F2 H1000 4ｾｯﾄ          1   
材工運搬諸経費含む              式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 鉄骨 本体鉄骨
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外壁            働き巾780                       

角波サイディング カラーガルバリウム鋼板ｔ0.5     210.8 
㎡

透湿防水シート  サッシ廻り防水テープ共          

210.8 
㎡

土台水切        カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

39.7 
ｍ

出隅部          カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

23.7 
ｍ

サッシ廻り見切縁 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

112.8 
ｍ

運搬費          

1   
式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 外壁 外部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-2)            

15×10                          130   
ｍ

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 防水 外部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

嵌合式折板      カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8     

123.5 
㎡

タイトフレーム  亜鉛メッキ製                    

71   
ｍ

ケラバタイトフレ 亜鉛メッキ製                    

ーム            17.4 
ｍ

軒先水切面戸（水 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

上・水下）      28.4 
ｍ

軒先水切り（水  カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

上・水下）      28.4 
ｍ

軒先化粧フレーム カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

（水上・水下）  28.4 
ｍ

ケラバ包み      カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8     

17.4 
ｍ

軒樋　塩ビ製    既製品　前高120                 

SUS吊金物　＠500共              14.2 
ｍ

竪樋　塩ビ製    既製品　カラーVP75φ            

SUS掴み金物　＠1200以内         19.8 
ｍ

落し口          自在ドレン　φ75                

3   
か所

運搬費          

1   
式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 屋根及びとい 外部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          11   
㎡

床ｶｯﾀｰ目地      

4   
ｍ

壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚5 既調合品             

2.5 
㎡

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 左官 外部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          210   
㎡

床ｶｯﾀｰ目地      

45   
ｍ

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 左官 内部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

アルミ製建具工事 AW1　12箇所、AW2　6箇所         

AD1　2箇所                      1   
ガラス含む                      式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 建具 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

シャッター工事  SS1　1箇所                      

1   
式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 建具 ｼｬｯﾀｰ
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁              厚さ25  打込み                  

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   280   
㎡

天井            厚さ25  打込み                  

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   210   
㎡

巾木            杉KD　21*150*4000               

22   
本

幅木            施工手間                        

86   
ｍ

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 内装 内部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【倉庫・収納棚】

支柱            桧特1等　60*60*4000             

72   
本

幕板            杉KD　45*90*4000                

48   
本

根太掛け        杉KD　45*78*4000                

96   
本

根太            杉特1等　36*45*1820             

144   
本

ゾーキン摺      杉KD　25*25*4000                

48   
本

ラワン合板      ｔ９*910*1820（1類）            

96   
枚

ラワン合板      ｔ12*910*1820（1類）            

96   
枚

労務費          大工手間                        

48   
人

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 木 棚
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

消火器設置工事  

1   
式

計

倉庫(新築)※発生材は店舗に含む 雑工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            一 般                           

1   
式

墨出し          一 般                           

1   
式

養生            一 般                           

1   
式

整理清掃後片付け 一 般                           

1   
式

外部足場        枠組本足場(手すり先行方式)      

建枠 900×1700                  1   
式

災害防止        防炎Ⅰ類                        

1   
式

内部足場        脚立足場                        

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

【回廊】        

遣り方          木造                            

58   
㎡

墨出し          木造                            

58   
㎡

枠組み本足場    　幅600　高12ｍ未満             

　手摺先行方式  　3ヵ月　手すり先行型           222   
㎡

ネット養生      垂直養生　3ヵ月                 

222   
㎡

安全手摺        残置　3ヵ月                     

65   
ｍ

仕上養生        

58   
㎡

清掃、片付け    

58   
㎡

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 直接仮設
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾃﾗｽ】         

根切り          小規模土工                      

-                               41.5 
ｍ3

床付け          総掘り                          

276   
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

41.5 
ｍ3

敷きならし      締め固め共                      

41.5 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

41.5 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

145   
㎡

【回廊】        

根切り          小規模土工                      

-                               32   
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

33   
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

27   
ｍ3

敷きならし      締め固め共                      

10   
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

3.7 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

33   
㎡

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 土工
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾃﾗｽ】         

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

21.8 
ｍ3

【回廊】        

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

9   
ｍ3

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 地業 地業
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾃﾗｽ】         

地盤補強工事    ラップルコンクリート            

1   
式

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 地業 地盤補強
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾃﾗｽ】         基礎部                          

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            

異形棒鋼        3.8 
ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            

異形棒鋼        6.5 
ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D16            

異形棒鋼        0.5 
ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D19            

異形棒鋼        4.3 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     15.1 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

15.1 
ｔ

【回廊】        基礎部                          

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            

異形棒鋼        0.21
ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            

異形棒鋼        0.05
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.26
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

0.26
ｔ

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 鉄筋 躯体
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾃﾗｽ】         基礎部                          

普通コンクリート 館山地区         24N/mm2        

（材料）        ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝                       178   
ｍ3

構造体強度補正  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 

1   
式

【回廊】        基礎部                          

普通コンクリート 館山地区         21N/mm2        

（材料）        ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝                       8.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     8.6 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

強度補正値      3N/mm2 館山地区         21N/mm2 

（普通ｺﾝｸﾘｰﾄ）  ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝）                     3.6 
（材料）        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満　ﾍﾞｰｽ、立上

基本料金        土間コンクリート                2   
回

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む コンクリート 躯体
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾃﾗｽ】         基礎部                          

型枠（複合合板） 普通合板型枠     ラーメン構造   

基礎部   －                     453   
㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

453   
㎡

【回廊】        基礎部                          

型枠（複合合板） 普通合板型枠     －             

基礎部   －                     17   
㎡

型枠（複合合板） 打放合板型枠A種  ラーメン構造   

地上軸部 標準階高               12   
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

29   
㎡

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 型枠 躯体
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【飲食テラス】  

H 形 鋼 (SS400) JIS G 3101 250*125*6*9          

（材料）        4,200   
kg

H 形 鋼 (SS400) JIS G 3101 300*150*6*9          

（材料）        1,750   
kg

丸形鋼管        216.3*5.8                       

960   
kg

鋼板            ｔ6　SS400                      

300   
kg

鋼板            ｔ9　SS400                      

390   
kg

鋼板            ｔ12　SS400                     

220   
kg

鋼板            ｔ16　SN490C                    

90   
kg

鋼板            ｔ65　TMCP                      

370   
kg

FB              9*25　SS400                     

80   
kg

鋼管裏当て金    

50   
kg

メッキ高力ボルト M16*45                          

90   
kg

メッキ高力ボルト M16*50                          

170   
kg

メッキ高力ボルト M16*60                          

40   
kg

ボルト          M16*45                          

30   
kg

ボルト          M16*50                          

80   
kg

ボルト          M16*60                          

30   
kg

丸鋼ブレース    

250   
kg

施工図・現寸費  

9,100   
kg

工場加工費      

9,100   
kg

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 鉄骨 本体鉄骨
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

H型鋼　R曲げ加工

費              7   
本

UT・寸法検査費  

9,100   
kg

消耗品費        

9,100   
kg

亜鉛メッキ加工費

9,100   
kg

運搬費          

9,100   
kg

建方本締め費    

9,100   
kg

重機費          

9,100   
kg

鋼材ロス        

550   
kg

べースパック    C1　216-13V2 H700 10ｾｯﾄ         

材工運搬諸経費含む              1   
式

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 鉄骨 本体鉄骨
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【飲食テラス】  

嵌合折板        カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8     

129   
㎡

タイトフレーム  ｔ3.2　1山（＠500×1）          

鉄MBボルト付き                  134   
ｍ

妻側タイトフレー ｔ3.2　Ｈ90                     

ム              鉄MBボルト付き                  18   
か所

軒先キャップ面戸 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

31   
ｍ

けらば包み      W762                            

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8     16.7 
ｍ

軒樋　塩ビ製    既製品　前高120                 

SUS吊金物　＠500共              31   
ｍ

竪樋　塩ビ製    既製品　カラーVP75φ            

SUS掴み金物　＠1200以内         12.8 
ｍ

落し口          自在ドレン　φ75                

4   
か所

運搬費          

1   
式

【回廊1】       

嵌合式　立平葺き カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

83.8 
㎡

下葺き材        改質アスファルトルーフィング    

83.8 
㎡

軒先唐草　水切  軒先面戸共                      

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     64.5 
ｍ

ケラバ唐草　水切 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

7.8 
ｍ

棟包み          下地GL鋼板　ｔ0.8共             

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     32.1 
ｍ

下り棟包み      下地GL鋼板　ｔ0.8共             

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     1.9 
ｍ

本谷納め        カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4     

1.9 
ｍ

運搬費          

1   
式

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 屋根及びとい 外部



建築工事　細目別内訳 69

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾃﾗｽ】         

段差解消        ﾓﾙﾀﾙ調整                        

1   
式

床ﾀｲﾙ張り       大型床ﾀｲﾙ張 施工手間 -          

300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ共              255   
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          151   
㎡

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚15             

151   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ          

目地切り加算    151   
㎡

【回廊1】       

スロープ床      タイル下地                      

モルタル塗り    21   
木コテ押え      ㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅150                    

直均し仕上げ    17.4 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          2.5 
㎡

床タイル150角   材工                            

普及品          21   
㎡

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 左官 外部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【回廊・木工事、

　　　構造材等】

柱              杉（KD）105*105*3000特1等       

28   
本

梁              米松（KD）105*150*3000特1等     

17   
本

梁              米松（KD）105*150*5000特1等     

14   
本

火打ち梁        杉（KD）90*90*4000特1等         

11   
本

方杖            杉（KD）90*90*4000特1等         

9   
本

小屋束          杉（KD）105*105*3000特1等       

2   
本

垂木            杉（KD）45*54*4000              

47   
本

棟木            米松（KD）120*120*4000特1等     

9   
本

野地板ｔ12      杉羽目板                        

12*90*3000                      86   
㎡

棟包み下地      木製米ツガ30*90*4000            

16   
本

広小舞          木製米ツガ30*90*4000            

16   
本

構造用金物費    

1   
式

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転    4.9t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料   

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            2   
日

構造材運搬費    

1   
式

大工手間        プレカット加工含む              

1   
式

     小計

【回廊          

　・塗装工事】  

防腐･防蟻処理   

1   
式

構造材オスモカラ

ー塗り          1   
式

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 木 躯体
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

     小計

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 木 躯体
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【テラス】      

既存            

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 276   
撤去処分        ㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 材工共                          

ｔ60新設更新    21.3 
㎡

運搬、諸経費    

1   
式

【回廊1】       

既存            

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 95.6 
撤去処分        ㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 材工共                          

ｔ60新設更新    73.5 
㎡

運搬、諸経費    

1   
式

計

飲食ﾃﾗｽ・回廊(新築)※発生材は店舗に含む 構内舗装



建築工事　細目別内訳 73

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            一 般                           

1   
式

墨出し          一 般                           

1   
式

養生            一 般                           

1   
式

整理清掃後片付け 一 般                           

1   
式

計

身障者用駐車場上屋(新築)※発生材は店舗に含む 直接仮設
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

舗装ｶｯﾀｰ切断    ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100まで(汚泥処分別途)

52   
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し 集積､積込み共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3       

(歩道程度)      13   
(排出ガス対策型) ㎡

すきとり        積み込み共 H300程度             

14.3 
ｍ3

床付け          総掘り                          

13   
㎡

計

身障者用駐車場上屋(新築)※発生材は店舗に含む 土工
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

1.3 
ｍ3

計

身障者用駐車場上屋(新築)※発生材は店舗に含む 地業 地業
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【駐車場上屋】  新設                            

駐車場上屋新設  間口37　38m/s対応　屋根ｱﾙﾐ      

基礎工事共                      1   
式

回廊2新設       38m/s対応　屋根ｱﾙﾐ              

基礎工事共                      1   
式

駐車場ｻｲﾝ付ｱｰﾁ  ｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ付                      

1   
式

【舗装面】      

段差解消        ﾓﾙﾀﾙ調整                        

1   
式

駐車場ｻｲﾝ       As舗装面                        

1   
式

計

身障者用駐車場上屋(新築)※発生材は店舗に含む ユニット及びその他 外部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          一 般                           

1   
式

養生            一 般                           

1   
式

整理清掃後片付け 一 般                           

1   
式

外部足場        枠組本足場(手すり先行方式)      

建枠 900×1700                  1   
式

災害防止        防炎Ⅰ類                        

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

計

ｺﾞﾐ置場(改修)※発生材は店舗に含む 直接仮設
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（新設工事）    

折板ルーフデッキ 山高88                          

カバー          カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8     40   
㎡

カバー工法用タイ 亜鉛メッキ　剣先のみSUS         

ト　葺きⅡ型    25   
ｍ

軒先W面戸       カラーガルバリウム鋼板　グレー色

6.3 
ｍ

軒先水切        カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8     

6.3 
ｍ

止面戸（単体）既 カラーガルバリウム鋼板（素地）  

製品            6.3 
ｍ

エプロン面戸（3 カラーガルバリウム鋼板　グレー色

連）既製品      6.3 
ｍ

水上取合い水切り カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8     

6.3 
ｍ

けらば取合い水切 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8     

り              6.3 
ｍ

（既存撤去工事）

既存軒先カット  

6.3 
ｍ

既存水上取合い水

切り撤去        6.3 
ｍ

既存ケラバ取合い

水切り撤去      12.7 
ｍ

運搬費          

1   
式

計

ｺﾞﾐ置場(改修)※発生材は店舗に含む 屋根及びとい 外部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【撤去】        

発電機キャンバス アスベストレベル２含有          

接手撤去        撤去・運搬・処分費含む          1   
式

外壁一部撤去    アスベストレベル３含有          

小波スレート    撤去・運搬・処分費含む          1   
式

外壁鉄骨骨組    鉄骨カッター解体                

一部撤去        16   
㎡

【外壁復旧】    

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             

・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    0.1 
ｔ

外壁復旧(新設)  小波スレート張り                

SUS製　フックボルト止め         16   
㎡

出隅板金コーナー カラーガルバリウム鋼板　ｔ0.4   

取付け          7.8 
ｍ

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        0.4 
-             -                 ㎡

計

外構その他(改修・新設)※発生材は店舗に含む 既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ小屋
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾌﾟｰﾙ/ﾄｲﾚ撤去】

ﾌﾟｰﾙ・ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ  大型ﾌﾞﾚｰｶ,ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用         

撤去            64.6 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

270   
ｍ3

砂利地業        切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

57   
ｍ3

土工機械運搬費  

1   
式

屋根材とりこわし 亜鉛鉄板                        

（集積共）      -        -                      3.4 
（手間）        ㎡

屋根下地材撤去  木造　集積共                    

3.4 
㎡

鋼製戸撤去      片開き戸 枠共   集積共          

1.5 
㎡

CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              

8.1 
ｍ3

【駐車場整備】  ﾌﾟｰﾙ跡地利用                    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      密粒度ｱｽｺﾝ　A-5-15(再生材)      

路盤工、機械運搬費含む          811   
㎡

駐車場等        二重ライン                      

白線ﾏｰｶｰ        1   
（材工共）      式

舗装機械運転    排出ｶﾞｽ対策型 ﾏｶﾀﾞﾑ 10t         

(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)       2   
運転日

計

外構その他(改修・新設)※発生材は店舗に含む ﾌﾟｰﾙ跡地整備
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【撤去・移設】  

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫撤去  S造　13箇所                     

1   
式

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫上部  S造　1箇所                      

屋根撤去        1   
式

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫周囲  H1.5m　L20m                     

ﾌｪﾝｽ撤去        1   
式

屋外冷蔵庫移設  1箇所                           

1   
式

喫煙所撤去新設  1箇所　38m/s対応                

基礎工事共                      1   
式

【ﾎﾟﾝﾌﾟ室】     

鋼製建具撤去    4箇所　集積共                   

1   
式

鋼製建具新設    片開き戸 2箇所                  

親子扉　2箇所　材工共           1   
式

【船】          

船FRP防水       ﾃﾞｯｷ部　床・側面                

243   
㎡

【ﾍﾞﾝﾁ】        

座面木材撤去    集積共                          

6   
㎡

座面木材改修    

6   
㎡

下地調整        木部                            

改修仕様        RA種(塗替え面) 屋外             17.1 
㎡

木部            工程A種 下地調整別途            

ＥＰ－Ｇ塗り    17.1 
改修仕様        ㎡

【外灯・支柱】  

下地調整        鉄鋼面                          

改修仕様        RA種(塗替え面)                  77.5 
㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)                  

改修仕様        工程A種                         

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          

現場1回塗り 下地別途(新規面)    

77.5 
㎡

外構その他(改修・新設)※発生材は店舗に含む その他撤去新設・補修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄鋼面          工程A種 -           -           

ＥＰ－Ｇ塗り    -                               77.5 
改修仕様        下地調整別途                    ㎡

計

外構その他(改修・新設)※発生材は店舗に含む その他撤去新設・補修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾎﾟﾝﾌﾟ室】     改修                            

ﾌｪﾝｽ撤去        H1.8m L7.6m                     

1   
式

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ新設    H1800　材工共　基礎工事含む     

7.6 
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉新設 H1800×W1000　片開き            

材工共                          1   
か所

【ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾌｪﾝｽ】 新設                            

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ新設    H2000　材工共　基礎工事含む     

39.4 
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉新設 H2000×W1000　片開き            

材工共                          2   
か所

【ﾄﾞｯｸﾞﾗﾝﾌｪﾝｽ】 新設                            

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ新設    H1500　材工共　基礎工事含む     

(小型犬用)      44   
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ新設    H2000　材工共　基礎工事含む     

(大型犬用)      92   
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉新設 H1500×W1000　片開き            

(小型犬用)      材工共                          2   
か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉新設 H2000×W1000　片開き            

(大型犬用)      材工共                          2   
か所

計

外構その他(改修・新設)※発生材は店舗に含む 囲障
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【駐車場整備】  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ取外し 電気埋設工事用                  

再取付け        1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

19.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      

130   
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      密粒度ｱｽｺﾝ　A-5-15(再生材)      

路盤工、機械運搬費含む          150   
㎡

舗装機械運転    排出ｶﾞｽ対策型 ﾏｶﾀﾞﾑ 10t         

(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)       2   
運転日

駐車場ﾗｲﾝ撤去   As舗装面                        

1   
式

駐車場ﾗｲﾝ新設   As舗装面　二重ライン            

1   
式

【池】          

クラック補修    

1   
式

合成樹脂塗床    弾性ウレタン塗床　防滑仕上げ    

厚0.2                           851   
㎡

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枠付     30㎜@ 平型   T-2       

ますふた        ます幅600                       1   
か所

【ｻｲﾝ新設】     

駐車場ｻｲﾝ付ｱｰﾁ  ｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ付                      

1   
式

ﾄﾞｯｸﾞﾗﾝｻｲﾝ      

1   
式

計

外構その他(改修・新設)※発生材は店舗に含む 構内舗装



建築工事　細目別内訳 85

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【駐車場整備】  

植栽撤去        伐採・伐根                      

1   
式

計

外構その他(改修・新設)※発生材は店舗に含む 植栽撤去



建築工事　細目別内訳 86

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【すべり台】    

既設ﾛｰﾗｰすべり台 処分費含む                      

撤去            1   
式

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟｽﾗｲﾀﾞｰ 運搬・組立・据付含む            

新設            1   
基

【池】          新設                            

迷路新設        ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ                        

ｺﾞﾑ舗装・搬入・組立・据付含む   1   
式

ベンチ新設      背なし                          

組立・据付・運搬含む            12   
台

【ﾄﾞｯｸﾞﾗﾝ周囲】 新設                            

ベンチ新設      背付き                          

組立・据付・運搬含む            4   
台

計

外構その他(改修・新設)※発生材は店舗に含む 遊具・野外家具



建築工事　細目別内訳 87

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

盛土(A種)       山砂の類                        

257   
ｍ3

仮設店舗本体    ｴｱｺﾝ含む・電気設備工事費別途    

(設置・撤去)    1   
式

計

仮設店舗(設置・撤去・引越) 仮設店舗本体 設置・撤去



建築工事　細目別内訳 88

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       無 地      厚さ2.0              

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け   496   
防滑仕様                        ㎡

間仕切壁増設    LGS下地ラワン合板ｔ9　材工共    

17   
㎡

室名札          持ち出し型 ｱｸﾘﾙ板 t=5 白 UV印刷 

8-43-2 250×50                  5   
個

ﾃｰﾌﾞﾙ・ｲｽ       ﾃｰﾌﾞﾙ 4人掛け：18台             

(ﾚﾝﾀﾙ)          ﾃｰﾌﾞﾙ 2人掛け：20台             1   
ｲｽ：112台                       式

計

仮設店舗(設置・撤去・引越) 内外装 内部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

火気使用換気用有 EWF-35CSA2　材工共              

圧扇            2   
台

消火器ABC10型   

3   
か所

消火器ABC　取付 

3   
個

計

仮設店舗(設置・撤去・引越) その他 設備機器
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

引越費用        

1   
式

計

仮設店舗(設置・撤去・引越) 引越



昇降機設備工事　細目別内訳 91

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部足場        ｼｬﾌﾄ内足場                      

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

計

店舗(内部レストラン改修) 直接仮設



昇降機設備工事　細目別内訳 92

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

小荷物専用昇降機

撤去新設        1   
式

昇降機周囲壁撤去 持出枠、点検口新設含む          

復旧            1   
式

かさ上げ台、吊フ

ック、穴埋め工事 1   
式

計

店舗(内部レストラン改修) 小荷物専用昇降機設備



昇降機設備工事　細目別内訳 93

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

発生材運搬      

1   
式

発生材処分      

1   
式

計

店舗(内部レストラン改修) 発生材処理



共通仮設費(積上)　明細 94

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            1   
式

仮囲い          仮囲鉄板　H=2.0m                

B型バリケード　H=1.8m           1   
式

出入口          クロスゲート　片開き            

W6.0×H1.8m                     1   
式

仮設鉄板敷      敷鉄板                          

1524×6096×22㎜                1   
式

仮設敷鉄板運搬  

1   
式

交通誘導員Ｂ    交通誘導員Ｂ（その他率含む）    

1   
式

計


