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規 格 等 数 量
単
位

備 考

土砂 小規模 別紙数量内訳書（土工）より = 198.3 200 ㎥

土砂 小規模 別紙数量内訳書（土工）より = 6.8 7 ㎥

2.5m以上4.0m未満 別紙数量内訳書（土工）より = 6.5 7 ㎥

砂質土 小規模 別紙数量内訳書（土工）より = 3.0 3 ㎥

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 別紙数量内訳書（土工）より = 225.0 230 ㎥

敷均し（ルーズ） 別紙数量内訳書（土工）より = 225.0 230 ㎥

敷均し（ルーズ） 別紙数量内訳書（土工）より = 217.3 220 ㎥

土砂 別紙数量内訳書（土工）より = 217.3 220 ㎥

As 15㎝以下 別紙数量内訳書（撤去工）より = 8.7 9 ｍ

As t=5㎝ 別紙数量内訳書（撤去工）より = 75.5 76 ㎡

観光総務費（観光プロモーション課） 原岡桟橋駐車場整備工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

道路改良

道路土工

作業土工

床掘り（掘削）

床掘り

路床盛土

埋戻し

掘削工

掘削（天地返し）

整地

運搬処理工

整地

土砂等運搬

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断

舗装版破砕
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規 格 等 数 量
単
位

備 考

観光総務費（観光プロモーション課） 原岡桟橋駐車場整備工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

Co t=10㎝ 別紙数量内訳書（撤去工）より = 77.8 78 ㎡

別紙数量内訳書（撤去工）より = 1.0 1 式

As殻 別紙数量内訳書（撤去工）より = 3.8 4 ㎥

Co殻（無筋） 別紙数量内訳書（撤去工）より = 7.8 8 ㎥

As殻 別紙数量内訳書（撤去工）より = 8.9 9 ｔ

Co殻（無筋） 別紙数量内訳書（撤去工）より = 18.3 18 ｔ

廃プラ 別紙数量内訳書（撤去工）より = 0.3 0.3 ㎥

RM-30 補足材t=3㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 81.2 81 ㎡

RM-30 t=15㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 407.2 407 ㎡

再生密粒度As t=5㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 488.4 488 ㎡

舗装版破砕

樹木伐採・除根工

伐木・伐竹・除根・剪定

運搬処理工

殻運搬

殻運搬

殻処分

殻処分

発生材処分

舗装

舗装工

舗装準備工

不陸整正工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤（車道・路肩部）

表層（車道・路肩部）

間詰コンクリート工
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規 格 等 数 量
単
位

備 考

観光総務費（観光プロモーション課） 原岡桟橋駐車場整備工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

18N BB t=10㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 22.8 23 ｍ
　

B種 一般 別紙数量内訳書（縁石工）より = 83.6 84 ｍ

B種 すり付け 別紙数量内訳書（縁石工）より = 2.4 2 ｍ

B種 切下げ 別紙数量内訳書（縁石工）より = 8.6 9 ｍ

普通車用 L=600 別紙数量内訳書（縁石工）より = 16.0 16 個

H1000 #1.0㎜ 青 別紙数量内訳書（付帯工）より = 14.0 14 ｍ

実線・15㎝・白 別紙数量内訳書（舗装工）より = 148.8 149 ｍ

22*1524*3048 設置・撤去 別紙数量内訳書（仮設工）より = 20.0 20 枚

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

縁石工

縁石工

歩車道境界BL

歩車道境界BL

歩車道境界BL

車止めﾌﾞﾛｯｸ

防護柵工

防護柵基礎工

防砂網撤去設置

区画線工

区画線工

溶融式区画線

仮設工

工事用道路工

敷鉄板

交通管理工
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規 格 等 数 量
単
位

備 考

観光総務費（観光プロモーション課） 原岡桟橋駐車場整備工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

B 別紙数量内訳書（仮設工）より = 19.0 19 人日

敷鉄板 別紙数量内訳書（仮設工）より = 16.0 16 ｔ

別紙数量内訳書（撤去工）より = 48.0 48 ㎥

枝葉・幹 別紙数量内訳書（撤去工）より = 10.0 10 ㎥

竹類 別紙数量内訳書（撤去工）より = 36.0 36 ㎥

根類 別紙数量内訳書（撤去工）より = 2.0 2 ㎥

交通誘導警備員

共通仮設

共通仮設（積上分）

運搬費

仮設材運搬費

準備費

木根等運搬費

木根等処分費

木根等処分費

木根等処分費


