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規 格 等 数 量
単
位

備 考

小規模　土砂 別紙数量内訳書（土工）より = 40.4 40 ㎥

小規模　岩塊（石積み） 別紙数量内訳書（土工）より = 7.2 7 ㎥

小規模　土砂 別紙数量内訳書（土工）より = 10.5 11 ㎥

小規模　土砂 別紙数量内訳書（土工）より = 17.2 17 ㎥

残土受け入れ地での処理 別紙数量内訳書（土工）より = 37.6 38 ㎥

0.8m以上1.0m以下 別紙数量内訳書（擁壁工）より = 24.0 24 m

H=0.9 別紙数量内訳書（擁壁工）より = 21.0 21 m

撤去　塩ビ管 別紙数量内訳書（撤去工）より = 14.0 14 m

80㎏超200㎏以下 別紙数量内訳書（撤去工）より = 1.0 1 基

溜桝蓋 別紙数量内訳書（撤去工）より = 1.0 1 枚
蓋版撤去

組立土留撤去設置

組立土留

場所打擁壁工

小型擁壁

暗渠排水管撤去

集水桝撤去

床掘（掘削）

朝夷行政センター管理費 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

道路改良

擁壁工

床掘（掘削）

作業土工

床掘

埋戻

整地

構造物撤去工

排水構造物撤去
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朝夷行政センター管理費 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

4.0m　配線なし 別紙数量内訳書（撤去工）より = 2.0 2 本

石積み 別紙数量内訳書（撤去工）より = 7.2 7 ㎥

有筋２次 別紙数量内訳書（撤去工）より = 0.12 0.1 ｔ

石材（石積み） 別紙数量内訳書（撤去工）より = 18.7 19 ｔ

廃プラ（塩ビ管） 別紙数量内訳書（撤去工）より = 0.09 0.1 ㎥

溜桝・蓋・廃プラ 別紙数量内訳書（撤去工）より = 0.14 0.1 ｔ

幹周15～25㎝未満 別紙数量内訳書（撤去工）より = 10.0 10 本

幹周25～40㎝未満 別紙数量内訳書（撤去工）より = 10.0 10 本

人力　有蓋　鋼製蓋（ﾎﾞﾙﾄ締有） 別紙数量内訳書（付帯工）より = 8.0 8 m

B 別紙数量内訳書（仮設工）より = 24.0 24 人日

排水施設清掃工

側溝清掃（人力）

樹木伐採除根

道路清掃工

樹木伐採・抜根工

樹木伐採除根

発生材処分費

現場発生品運搬

引込柱撤去

殻処分

引込柱撤去工

殻処分

交通誘導警備員

仮設工

交通管理工

運搬処理工

殻運搬
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朝夷行政センター管理費 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

畑土 別紙数量内訳書（土工）より = 66.3 66 ㎡

標準品 別紙数量内訳書（法面工）より = 66.3 66 ㎡

補足材なし 別紙数量内訳書（舗装工）より = 427.4 427 ㎡

RC-40　t=10㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 42.0 42 ㎡

BB 18Ｎ ｔ=12㎝ 別紙数量内訳書（舗装工）より = 42.0 42 ㎡

t=30㎝ 別紙数量内訳書（土工）より = 139.3 139 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

防護柵工

防止柵工

畑土整地工

畑土整地工

植生シート

舗装工

法面工

植生工

舗装準備工

舗装

路盤（車道・路肩部）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

不陸整正

道路土工

法面整形工

法面整形（盛土）
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朝夷行政センター管理費 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事

工事区分・工種・種別・細別 計 算 式 等

ﾛｰﾌﾟｽﾃｨｯｸ1.5m 別紙数量内訳書（付帯工）より = 38.0 38 m

枝葉・幹 別紙数量内訳書（撤去工）より = 15.0 15 ㎥

根 別紙数量内訳書（撤去工）より = 8.0 8 ㎥

枝葉・幹 別紙数量内訳書（撤去工）より = 15.0 15 ㎥

根 別紙数量内訳書（撤去工）より = 8.0 8 ㎥

木根等処分費

木根等処分費

木根等運搬費

木根等運搬費

共通仮設費（積上分）

準備費

トラロープ柵

共通仮設


