
南房総市平久里下地先

令和９年２月２６日

工事等の概要

富山国保病院医師住宅解体撤去 一式

木造２階建コロニアル葺き　１棟

医師住宅解体工事

令 和 ８ 年 度

工事場所：

工事期限：
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医師住宅解体工事
一式あたり

数量 単位 単価 金額

直接工事費 発生材処分費共 1 式 円 別紙内訳書①による

共通仮設費 1 式 円

円

現場管理費 1 式 円

円

一般管理費 1 式 円

円

消費税及び地方消費税相当額 10 ％ 円

工事費計 円

備考名称 規格

純工事費

工事原価

工事価格
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【　内訳書①　】

数量 単位 単価 金額

直接工事費

１）仮設工 1 式 円 別紙内訳書②による

２）解体費 1 式 円 別紙内訳書③による

３）処分費 1 式 円 別紙内訳書④による

４）運搬費 1 式 円 別紙内訳書⑤による

５）浄化槽撤去 1 式 円 別紙内訳書⑥による

６）駐車場コンクリート撤去 1 式 円 別紙内訳書⑦による

計 円

名称 規格 備考
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【　内訳書②　】
1式あたり

数量 単位 単価 金額

１）仮設工

外部足場工 枠組本足場 233.0 ㎡ 円

養生シート 233.0 ㎡ 円

内部足場 脚立足場 1 式 円

計 円

備考規格名称
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【　内訳書③　】
1式あたり

数量 単位 単価 金額

２）解体費

解体 111.0 ㎡ 円

計 円

名称 規格 備考
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【　内訳書④　】
1式あたり

数量 単位 単価 金額

３）処分費

木くず 16.0 ㎥ 円

廃石膏ボード 6.0 ㎥ 円

ガラス 0.5 ｔ 円

断熱材 4.0 ㎥ 円

鉄くず 1.0 ｔ 円

廃プラスチック 1.0 ㎥ 円

コロニアル（アスベスト入） 3.0 ㎥ 円

外壁材（スレート材アスベスト入） 5.0 ㎥ 円

コンクリートがら 有筋 28.0 ｔ 円

その他混合物 3.0 ㎥ 円

計 円

名称 規格 備考
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【　内訳書⑤　】
1式あたり

数量 単位 単価 金額

４）運搬費

木くず 5.0 台 円

石膏ボード 3.0 台 円

ガラス 1.0 台 円

断熱材 2.0 台 円

鉄くず 1.0 台 円

廃プラスチック 1.0 台 円

コロニアル（アスベスト入） 1.0 台 円

外壁材（スレート材アスベスト入） 1.0 台 円

コンクリートがら 7.0 台 円

その他混合物 1.0 台 円

計 円

名称 規格 備考
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【　内訳書⑥　】
1式あたり

数量 単位 単価 金額

５）浄化槽撤去

浄化槽撤去処分 ＲＣ砕石埋め戻し共 1.0 式 円

計 円

名称 規格 備考
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【　内訳書⑦　】
1式あたり

数量 単位 単価 金額

６）駐車場コンクリート撤去

ブロック基礎撤去処分 14.0 ｍ 円

コンクリート舗装撤去処分 15.6 ㎡ 円

計 円

名称 規格 備考
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