
工事名称 南房総市役所本庁舎空調設備等改修工事
（建築工事）

工事場所 千葉県南房総市富浦町青木28番地



  したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者

は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

                                参  考  資  料

  この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であ

り、契約書第１条にいう設計図書ではない。



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   

式

計



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

本庁舎空調設備等改修

1   

Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 式

議場改修        

1   

Ａ－２８～３５  式

計



建築工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

防水改修        

1   

式

内外装改修      

1   

式

塗装改修        

1   

式

ユニット及びその他の改修

1   

式

環境配慮改修    

1   

式

発生材処理      

1   

式

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３



建築工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

内外装改修      

1   

式

ユニット及びその他の改修

1   

式

発生材処理      

1   

式

計

議場改修Ａ－２８～３５



建築工事　中科目別内訳 6

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

防水改修        撤去            

1   
式

防水改修        改修            

1   
式

計

内外装改修      撤去            

1   
式

内外装改修      改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

ユニット及びその他の改修 撤去            

1   
式

ユニット及びその他の改修 改修            

1   
式

計

環境配慮改修    撤去            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３



建築工事　中科目別内訳 7

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

内外装改修      撤去            

1   
式

内外装改修      改修            

1   
式

計

ユニット及びその他の改修 改修            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計

議場改修Ａ－２８～３５



建築工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          

1   
式

養生            

1   
式

整理清掃後片付け

1   
式

外部足場        

1   
式

内部足場        

1   
式

災害防止        

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 直接仮設



建築工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部防水        

床              

塔屋屋根        

平場既存ｳﾚﾀﾝ塗膜 14   
防水撤去        ㎡

立上り          

屋根            t2.0                            

立上り塩ﾋﾞｼ-ﾄ防 24.5 
水撤去          ㎡

屋根            変性ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ充填              

立上り防水押えｱﾝ 81.6 
ｸﾞﾙ撤去         ｍ

塔屋屋根        

立上り既存ｳﾚﾀﾝ塗 3.7 
膜防水撤去      ㎡

その他          

既存ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 鋳鉄製 縦型 75φ                

塗膜防水用                      1   
か所

シーリング撤去  部位，形状                      

1   
式

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 防水改修 撤去



建築工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部防水        

床              

屋根            非歩行用(1.5)張替え             

平場塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 ｱﾝｶｰ固定  断熱工法              317   
ｹﾚﾝ・清掃                       ㎡

塔屋屋根        非歩行用(1.5)張替え             

平場塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 ｱﾝｶｰ固定  断熱工法              14   
ｹﾚﾝ・清掃　下地補修・下地調整   ㎡

立上り          

屋根            非歩行用(1.5)張替え             

立上り塩ﾋﾞｼ-ﾄ防 接着工法                        24.5 
水              ｹﾚﾝ清掃 下地補修・下地調整      ㎡

屋根            変性ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ充填              

立上り防水押えｱﾝ 81.6 
ｸﾞﾙ             ｍ

屋根            

立上り入隅役物  1   
ｍ

屋根            

ｺ-ﾅ-ｷｬﾝﾄ        81.6 
ｍ

塔屋屋根        非歩行用(1.5)張替え             

立上り塩ﾋﾞｼ-ﾄ防 接着工法                        3.7 
水              ｹﾚﾝ清掃 下地補修・下地調整      ㎡

塔屋屋根        変性ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ充填              

立上り防水押えｱﾝ 15.6 
ｸﾞﾙ             ｍ

塔屋屋根        

立上り入隅役物  1   
ｍ

塔屋屋根        

ｺ-ﾅ-ｷｬﾝﾄ        15.6 
ｍ

その他          

屋根・塔屋屋根  70～80m2当り1ヶ所               

SUS脱気筒       6   
か所

塔屋屋根        樹脂製縦型75φ                  

改修ﾄﾞﾚｲﾝ       ｼｰﾄ防水用                       1   
か所

既存ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ取外 ｼｰﾄ防水用鋳鉄製横引き型100φ    

し再取り付      5   
か所

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木 ｱﾙﾐt2.0  W350                   

取外し再取り付  取合部変性ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ充填        81.6 
ｍ

シーリング      種類，形状                      

1   
式

外壁既存ALC版縦 PU-2　15×10                    

目地ｼ-ﾘﾝｸﾞ      621   
ｍ

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 防水改修 改修



建築工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外壁既存ALC版横 PU-2　15×10                    

目地ｼ-ﾘﾝｸﾞ      51.6 
ｍ

ｻｯｼｼ-ﾘﾝｸﾞ       PU-2　15×10                    

353   
ｍ

ｻｯｼ水切りｼ-ﾘﾝｸﾞ PU-2　10×10                    

33.2 
ｍ

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 防水改修 改修



建築工事　細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部内外装      

床              

立上りｺﾝｸﾘ-ﾄ用ｶｯ ﾓﾙﾀﾙ面                          

ﾀ-入れ          21.4 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      t=25  W=150                     

10.6 
ｍ

階段            

床ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型ｳﾚﾀﾝ 40.5 
塗床材撤去      ㎡

壁              

既存鳥除けｽｸﾘ-ﾝﾎ t6  ｱﾙﾐ留め材共                 

ﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲ撤去    74.3 
㎡

既存鳥除けｽｸﾘ-ﾝ □-100×100×4.5                

用支柱撤去      85.2 
ｍ

既存鳥除けｽｸﾘ-ﾝ □-100×100×4.5                

用横桟撤去      134   
ｍ

既存防鳥網の全面

撤去            98.2 
㎡

既存防鳥網用単管

ﾊﾟｲﾌﾟ撤去       9   
ｍ

内部内外装      

床              

2Fﾓﾆﾀｰ室        450角 t2.0                      

床下点検口長尺塩 1   
ﾋﾞｼ-ﾄ撤去       か所

2Fﾓﾆﾀｰ室        450角 t15                       

床下点検口構造用 1   
合板撤去        か所

壁              

男子ﾄｲﾚ・女子ﾄｲﾚ t1.0                            

腰壁ｼ-ﾄ撤去     5.3 
㎡

天井            

2Fﾛﾋﾞｰ          t9                              

天井石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ撤 5   
去ｶｯﾀ-入れ      ｍ

2Fﾛﾋﾞｰ          t9                              

天井石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ撤 1.5 
去              ㎡

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 内外装改修 撤去



建築工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井化粧石膏ﾎﾞ-ﾄ t9.5                            

ﾞ撤去ｶｯﾀ-入れ   86   
ｍ

天井化粧石膏ﾎﾞ-ﾄ t9.5                            

ﾞ撤去           40   
㎡

天井ﾛｯｸｳ-ﾙ吸音板 t9  石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5共             

撤去ｶｯﾀ-入れ    427   
ｍ

天井ﾛｯｸｳ-ﾙ吸音板 t9  石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5共             

撤去            203   
㎡

天井岩綿吸音板撤 t12  石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5共            

去ｶｯﾀ-入れ      120   
ｍ

天井岩綿吸音板撤 t12  石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5共            

去              60   
㎡

2Fﾓﾆﾀｰ室        450角  t9.5                     

天井点検口化粧石 1   
膏撤去ｶｯﾀ-入れ  か所

2Fﾓﾆﾀｰ室        450角  t9.5                     

天井点検口化粧石 1   
膏ﾎﾞ-ﾄﾞ撤去     か所

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 内外装改修 撤去



建築工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部内外装      

床              

既存床ﾀｲﾙ水洗い 

清掃            26.7 
㎡

既存床ﾓﾙﾀﾙ水洗い

清掃            27.6 
㎡

階段            

床ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型ｳﾚﾀﾝ 40.5 
塗床材塗替え    ㎡

壁              

防鳥壁窯業系防火 t16横張塗装仕上金物工法         

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ        150   
㎡

防鳥壁用支柱    2C-100×50×20×3.2             

45.8 
ｍ

防鳥壁用縦胴縁  C-100×50×20×3.2              

105   
ｍ

防鳥壁窯業系防火 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.35既製品     

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ水切り  21.4 
ｍ

防鳥網          

85   
㎡

内部内外装      

壁              

男子ﾄｲﾚ・女子ﾄｲﾚ t1.0                            

腰壁ｼ-ﾄ         5.3 
㎡

天井            

2Fﾛﾋﾞｰ          ひる石調                        

天井内装用軽量骨 1.5 
材仕上塗材      ㎡

2Fﾛﾋﾞｰ          t9.5                            

天井石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ   1.5 
㎡

天井化粧石膏ﾎﾞ-ﾄ t9.5                            

ﾞ               40   
㎡

天井ﾛｯｸｳ-ﾙ吸音板 t9  石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5共             

203   
㎡

天井ﾛｯｸｳ-ﾙ吸音板 t12  石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5共            

60   
㎡

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 内外装改修 改修



建築工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 内外装改修 改修



建築工事　細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部塗装        

天井            

既存軒天EP-G塗替 既存ﾌﾚｷ面                       

え              17.9 
㎡

その他          

A･B階段折版屋根 既存下地清掃                    

PU樹脂塗装塗替え 196   
㎡

1－2FA階段      既存鉄部塗装(見掛り部全面)      

PU樹脂塗装塗替え 下地処理・錆止め                70   
㎡

1－2FB階段      既存鉄部塗装(見掛り部全面)      

PU樹脂塗装塗替え 下地処理・錆止め                83.6 
㎡

1－2FA階段      既存鉄部塗装(見掛り部全面)      

手摺PU樹脂塗装塗 下地処理・錆止め H=1100         22.8 
替え            ｍ

1－2FB階段      既存鉄部塗装(見掛り部全面)      

手摺PU樹脂塗装塗 下地処理・錆止め H=1100         21.7 
替え            ｍ

     小計

内部塗装        

壁              

壁EP-G塗替え    既存耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面             

16.7 
㎡

     小計

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 塗装改修 改修



建築工事　細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部ﾕﾆｯﾄ及びその

他              

床              

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物 SUS                             

撤去            48.3 
ｍ

その他          

発電機基礎撤去  有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造                    

3750×1200×300                 1   
か所

発電機基礎砕石撤 3950×1400×150                 

去              1   
か所

ﾌｪﾝｽ撤去        ｽﾁｰﾙ製　H=1800                  

11.9 
ｍ

ﾌｪﾝｽ片開きﾄﾞｱ撤 ｽﾁｰﾙ製　W900×H1800             

去              1   
か所

ﾌｪﾝｽ基礎撤去    300角  H700                     

10   
か所

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ ユニット及びその他の改修 撤去



建築工事　細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部ﾕﾆｯﾄ及びその

他              

床              

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     SUS                             

48.3 
ｍ

立上り          

防鳥壁窯業系用立 W=150  H=150  打放補修仕上      

上りｺﾝｸﾘ-ﾄ      上端筋  D13                     10.6 
ｍ

立上りｺﾝｸﾘｰﾄ用あ D13 下向き                      

と施工ｱﾝｶ-      14   
本

立上りｺﾝｸﾘｰﾄ用あ D13 横向き                      

と施工ｱﾝｶ-      1   
本

その他          

AW-1南面遮光ﾌｨﾙﾑ W1100×H1655                    

貼り            16   
枚

AW-2遮光ﾌｨﾙﾑ貼り W1100×H1360                    

2   
枚

AD-2遮光ﾌｨﾙﾑ貼り W600×H850                      

4   
枚

AD-2遮光ﾌｨﾙﾑ貼り W800×H560                      

2   
枚

室外機ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 RC造  天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ           

2200×1050×300  再生砕石t200共 2   
か所

目隠しﾌｪﾝｽ      H=1800  L=10.0m                 

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 400角 H700 6ヶ所 2   
か所

内部ﾕﾆｯﾄ及びその

他              

床              

床下点検口      ｱﾙﾐ製　450角                    

1   
か所

天井            

天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角                    

既存LGSを部分撤去加工           57   
か所

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ ユニット及びその他の改修 改修



建築工事　細目別内訳 19

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部環境配慮    

天井            

2Fﾛﾋﾞｰ          石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面                     

天井石綿含有吹付 1.5 
材撤去          ㎡

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 環境配慮改修 撤去



建築工事　細目別内訳 20

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    種類、積込み方法                

1   
式

発生材運搬      発生材の種別                    

運搬車の種別                    1   
運搬距離                        式

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 発生材処理 運搬



建築工事　細目別内訳 21

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      処分費                          

1   
式

有価物          

1   ▲         
式

計

本庁舎空調設備等改修Ａ－０１～２７、Ｓ－０１～０３ 発生材処理 処分



建築工事　細目別内訳 22

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          

1   
式

養生            

1   
式

整理清掃後片付け

1   
式

内部足場        

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

計

議場改修Ａ－２８～３５ 直接仮設



建築工事　細目別内訳 23

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部内外装      

床              

床織絨毯敷撤去  

8.5 
㎡

蹴上織絨毯敷撤去

1.5 
㎡

床下地合板撤去  t=20                            

8.5 
㎡

蹴上下地合板撤去 t=20                            

1.5 
㎡

床木組下地撤去  木組下地束  100×100@900        

大引100×100共  H=150           8.5 
㎡

床下点検口織絨毯 450角                           

敷撤去          5   
か所

床下点検口合板撤 450角 t20                       

去              5   
か所

天井            

天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面                     

18   
㎡

天井石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ撤 t9.5                            

去ｶｯﾀ-入れ      42   
ｍ

天井石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ撤 t9.5                            

去              18   
㎡

計

議場改修Ａ－２８～３５ 内外装改修 撤去



建築工事　細目別内訳 24

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部内外装      

床              

床織絨毯敷      

8.5 
㎡

床下地合板      t=24                            

8.5 
㎡

床木組下地      大引100×100共  H=150           

8.5 
㎡

床下点検口織絨毯 450角                           

敷              5   
か所

巾木            

巾木天然木化粧ｼ- t=20 H=150                      

ﾄ張             10.2 
ｍ

天井            

天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ     石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面                     

18   
㎡

天井石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ   t9.5                            

18   
㎡

計

議場改修Ａ－２８～３５ 内外装改修 改修



建築工事　細目別内訳 25

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部ﾕﾆｯﾄ及びその

他              

床              

床下点検口      ｱﾙﾐ製　450角                    

5   
か所

天井            

天井点検口      ｱﾙﾐ製　450角                    

既存LGSを部分撤去加工           6   
か所

計

議場改修Ａ－２８～３５ ユニット及びその他の改修 改修



建築工事　細目別内訳 26

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    種類、積込み方法                

1   
式

発生材運搬      発生材の種別                    

運搬車の種別                    1   
運搬距離                        式

計

議場改修Ａ－２８～３５ 発生材処理 運搬



建築工事　細目別内訳 27

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      処分費                          

1   
式

計

議場改修Ａ－２８～３５ 発生材処理 処分



共通仮設費(積上)　明細 28

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い・門      

1   
式

仮設道路・通路  

1   
式

交通誘導員Ｂ    交通誘導員Ｂ（その他率含む）    

4   
人

揚重機械器具費  

1   
式

計


