
数  量 単位

6.85 + 6.75 ＝ 13.6 14

数量計算書より 2457.4 ＝ 2457.4 2,460

2457.4 * 0.05 ＝ 122.87 123

123 2457.4*0.05*2.35=288.7ｔ

図面より 2457.4 ＝ 2457.4 2,460

数量計算書より 2457.4 ＝ 2457.4 2,460

360.0 * 2.00 = 720.00 720

2.0 * 9.0 ＝ 18.0 18 必要日数（まるめ） 9 日

区画線工

溶融式区画線 実線15㎝　白
m

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

殻処分 As殻
ｍ3

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

m2

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜

ｍ2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=23.0㎞

ｍ3

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装工

数 量 総 括 表 （ 市 道 千 倉 １ １ １ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 6.85 6.85 6.85

至
№0+10 6.85 6.85 6.85

自
№0+10 6.85 6.85 6.85

至
№1 6.40 6.40 6.40

自
№1 6.40 6.40 6.40

至
№1+10 6.25 6.25 6.25

自
№1+10 6.25 6.25 6.25

至
№2 6.45 6.45 6.45

自
№2 6.45 6.45 6.45

至
№2+10 6.75 6.75 6.75

自
№2+10 6.75 6.75 6.75

至
№3 7.00 7.00 7.00

自
№3 7.00 7.00 7.00

至
№3+10 7.00 7.00 7.00

自
№3+10 7.00 7.00 7.00

至
№4 6.65 6.65 6.65

自
№4 6.65 6.65 6.65

至
№4+10 6.55 6.55 6.55

自
№4+10 6.55 6.55 6.55

至
№5 6.80 6.80 6.80

自
№5 6.80 6.80 6.80

至
№5+10 6.80 6.80 6.80

自
№5+10 6.80 6.80 6.80

至
№6 6.85 6.85 6.85

自
№6 6.85 6.85 6.85

至
№6+10 7.55 7.55 7.55

自
№6+10 7.55 7.55 7.55

至
№7 7.50 7.50 7.50

自
№7 7.50 7.50 7.50

至
№7+10 7.10 7.10 7.10

自
№7+10 7.10 7.10 7.10

至
№8 6.35 6.35 6.35

自
№8 6.35 6.35 6.35

至
№8+10 6.30 6.30 6.30

自
№8+10 6.30 6.30 6.30

至
№9 6.70 6.70 6.70

自
№9 6.70 6.70 6.70

至
№9+10 7.00 7.00 7.00

自
№9+10 7.00 7.00 7.00

至
№10 7.10 7.10 7.10

自
№10 7.10 7.10 7.10

至
№10+10 6.75 6.75 6.7510.000 6.93 69.3 6.93 69.3 6.93 69.3

10.000 7.05 70.5 7.05 70.5 7.05 70.5

10.000 6.85 68.5 6.85 68.5 6.85 68.5

10.000 6.50 65.0 6.50 65.0 6.50 65.0

10.000 6.33 63.3 6.33 63.3 6.33 63.3

73.0

10.000 6.73 67.3 6.73 67.3 6.73 67.3

10.000 7.30 73.0 7.30 73.0 7.30

10.000 7.53 75.3 7.53 75.3 7.53 75.3

10.000 7.20 72.0 7.20 72.0 7.20 72.0

66.8

10.000 6.80 68.0 6.80 68.0 6.80 68.0

10.000 6.68 66.8 6.68 66.8 6.68

10.000 6.60 66.0 6.60 66.0 6.60 66.0

10.000 6.83 68.3 6.83 68.3 6.83 68.3

68.8

10.000 7.00 70.0 7.00 70.0 7.00 70.0

10.000 6.88 68.8 6.88 68.8 6.88

10.000 6.60 66.0 6.60 66.0 6.60 66.0

10.000 6.35 63.5 6.35 63.5 6.35 63.5

66.3

10.000 6.33 63.3 6.33 63.3 6.33 63.3

10.000 6.63 66.3 6.63 66.3 6.63

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 倉 １ １ １ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 取 壊 し 不 陸 整 正 表 層

10.000 6.85 68.5 6.85 68.5 6.85 68.5

10.000 6.83 68.3 6.83 68.3 6.83 68.3



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 倉 １ １ １ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

測点 測点間距離

舗 装 版 取 壊 し 不 陸 整 正 表 層

自
№10+10 6.75 6.75 6.75

至
№11 6.65 6.65 6.65

自
№11 6.65 6.65 6.65

至
№11+10 6.95 6.95 6.95

自
№11+10 6.95 6.95 6.95

至
№12 7.25 7.25 7.25

自
№12 7.25 7.25 7.25

至
№12+10 7.10 7.10 7.10

自
№12+10 7.10 7.10 7.10

至
№13 7.10 7.10 7.10

自
№13 7.10 7.10 7.10

至
№13+10 6.55 6.55 6.55

自
№13+10 6.55 6.55 6.55

至
№14 6.30 6.30 6.30

自
№14 6.30 6.30 6.30

至
№14+10 6.55 6.55 6.55

自
№14+10 6.55 6.55 6.55

至
№15 6.95 6.95 6.95

自
№15 6.95 6.95 6.95

至
№15+10 6.75 6.75 6.75

自
№15+10 6.75 6.75 6.75

至
№16 6.85 6.85 6.85

自
№16 6.85 6.85 6.85

至
№16+10 7.20 7.20 7.20

自
№16+10 7.20 7.20 7.20

至
№17 7.05 7.05 7.05

自
№17 7.05 7.05 7.05

至
№17+10 6.90 6.90 6.90

自
№17+10 6.90 6.90 6.90

至
№18 6.75 6.75 6.75

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

10.000 6.83 68.3 6.83 68.3 6.83 68.3

10.000 6.98 69.8 6.98 69.8 6.98 69.8

10.000 7.13 71.3 7.13 71.3 7.13 71.3

10.000 7.03 70.3 7.03 70.3 7.03 70.3

10.000 6.80 68.0 6.80 68.0 6.80 68.0

10.000 6.85 68.5 6.85 68.5 6.85 68.5

10.000 6.75 67.5 6.75 67.5 6.75 67.5

10.000 6.43 64.3 6.43 64.3 6.43 64.3

10.000 6.43 64.3 6.43 64.3 6.43 64.3

10.000 6.83 68.3 6.83 68.3 6.83 68.3

10.000 7.10 71.0 7.10 71.0 7.10 71.0

10.000 7.18 71.8 7.18 71.8 7.18 71.8

10.000 7.10 71.0 7.10 71.0 7.10 71.0

10.000 6.80 68.0 6.80 68.0 6.80 68.0

10.000 6.70 67.0 6.70 67.0 6.70 67.0

2,457.4 0.0合　　計 360.000 2,457.4 2,457.4



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

13.60 203 0.07

2,457.40 484 5.08

122.87

122.87

2,457.40 1,400 1.76

2,457.40 2,300 1.07

720.00 1,000 0.72

区画線工

必要日数 8.7

溶融式区画線 実線15㎝　白
ｍ

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

表層
再生密粒度As13㎜
t=50㎜

m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=23.0㎞

m3

殻処分 As殻
m3

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕
As舗装版
t=50㎜

m2

舗装工

交 通 誘 導 警 備 員 必 要 日 数 計 算 （ 市 道 千 倉 １ １ １ 号 線 舗 装 修 繕 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考


