
仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

1.00 ＋ 39.00 + 1.50 + 2.4 = 43.90 44 m

36.00 × 1.0 + 4.10 = 40.10 40 m2

40.10 × 0.05 = 2.01 2 m3

40.10 × 0.05 = 2.01 2 m3 2.01 × 2.35＝ 4.72 t

36.00 + 3.06 = 39.06 39 m2

36.00 + 3.06 = 39.06 39 m2

36.00 + 3.06 = 39.06 39 m2

1.2 × 1.85 +

36.00 × 0.64 = 25.26 25 m3

1.2 × 1.02 +

36.00 × 0.31 = 12.38 12 m3

25.26 + 1.61 - 12.38 ÷ 0.9 = 13.11 13 m3

＝ 1.0 1

舗装工

舗装打換え工

上層路盤
補足材有り　RＭ-30　平均
100mm

　令和８年度　林道嶺岡中央４号線 道路維持工事

数　量　総　括　表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

舗装版切断
アスファルト舗装版
舗装厚：50mm

舗装版破砕
アスファルト舗装版
舗装厚：50mm

運搬距離

Ｌ＝0.95㎞

殻処分 アスファルト殻

下層路盤
補足材有り　RC-40　平均
150mm

殻運搬 舗装版破砕

土工

作業土工

表層
再生密粒度アスコン（13）
舗装厚：50mm

集水桝工

床掘り（掘削）

埋戻し

残土運搬処理

現場打ち集水桝
800×800×1150
18－8－25高炉

箇所
Ｃｏ：1.00ｍ3

基礎砕石1.44ｍ2



仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

　令和８年度　林道嶺岡中央４号線 道路維持工事

数　量　総　括　表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

＝ 1.0 1 枚

0.40 × 36.00 ＝ 14.4 14 ｍ2

Ｖ＝ × 0.25 ×
図面より Ｌ＝ 25.70 = 25.7 26 ｍ 25.7 ＝ m３

Ｃｏ ： 0.12 × 36.00 ＝ 4.32 ｍ3

型枠 ： 0.80 × 72 ＝ 57.60 ｍ2 1 式

0.12 × 36.0 + 0.12

= 4.44 4 m3

0.05 × 36.0

= 1.80 2 m3

= 4.44 4 m3

= 1.80 2 m3

= 4.44 4 m3 4.44 ×2.35＝ t

= 1.80 2 m3 1.80 ×2.5＝ t

蓋
落込式グレーチング
Ｔ－２５

小型擁壁 現場打擁壁18-8-25高炉

均しＣｏ 18－8－25高炉　ｔ＝10㎝

擁壁工

側溝清掃工
0.25

1.6

構造物撤去工

構造物撤去

擁壁工

運搬距離

Ｌ＝0.95㎞

殻運搬 鉄筋Ｃo
運搬距離

Ｌ＝0.95㎞

構造物撤去 既設集水桝・既設擁壁

構造物撤去 既設側溝

殻運搬 無筋Ｃo

殻処分 無筋Ｃo

殻処分 鉄筋Ｃo

10.43

4.50



仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

　令和８年度　林道嶺岡中央４号線 道路維持工事

数　量　総　括　表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

12.0 = 12.0 12 人

交通管理工

仮設工

交通誘導警備員



工　種 種　　別 細　　別 規　　格

(レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

舗装工

舗装打換え工

舗装版切断 m 44 203 0.22

舗装版破砕 m2 40 484 0.08

殻運搬 m3 2 -

殻処分 m3 2 -

下層路盤 m2 39 830 0.05

上層路盤 m2 39 830 0.05

表層 m2 39 250 0.16

土工

作業土工

床掘り（掘削） m3 25 37 0.68

埋戻し m3 12 43 0.29

残土運搬処理 m3 13 -

排水構造物工

排水構造物工
断面積：0.0625m2

側溝清掃工 ｍ 26 63 0.41 体積率50％以上

集水桝工
現場打ち集水桝 基礎材設置 m2 1.44 155 0.01

型枠 m2 8.875 15 0.59
18－8－25高炉 Co打設 m3 0.99 8 0.12

　令和８年度　林道嶺岡中央４号線 道路維持工事
交通誘導警備員算出表

単位 数量
日当り

標準作業量
実日数 備考

アスファルト舗装版
舗装厚：50mm

アスファルト舗装版
舗装厚：50mm

舗装版破砕

アスファルト殻

補足材有り　RC-40　平均
150mm

補足材有り　RＭ-30　平均
100mm

再生密粒度アスコン（13）
舗装厚：50mm



工　種 種　　別 細　　別 規　　格

(レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

　令和８年度　林道嶺岡中央４号線 道路維持工事
交通誘導警備員算出表

単位 数量
日当り

標準作業量
実日数 備考

蓋  落込式グレーチングＴ－２５ 枚 1 250 0.00

均しＣｏ 18－8－25高炉　ｔ＝10㎝ m3 1 4 0.23

擁壁工

擁壁工

小型擁壁 現場打擁壁18-8-25高炉 ｍ3 2.25 1.2 1.88

構造物撤去工

構造物撤去

構造物撤去 既設集水桝・既設擁壁 m3 4.4 19 0.23

構造物撤去 既設側溝 m3 1.8 11 0.16

殻運搬 無筋Ｃo m3 4.4 -

殻運搬 鉄筋Ｃo m3 1.8 -

殻処分 無筋Ｃo m3 4.4 -

殻処分 鉄筋Ｃo m3 1.8 -

5.16 6人

12.00 12人
合計

交通誘導警備員2名

計


