
仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

0.68 ＋ 40.00 ＋ 0.68 ＝ 41.4 41 m

0.68 × 40.00 ＝ 27.2 27 m2

27.2 × 0.05 ＝ 1.4 1 m3

27.2 × 0.05 ＝ 1.4 1 m3

0.5 × 40.0 ＝ 20.0 20 m2

0.5 × 40.0 ＝ 20.0 20 m2

1.0 × 40.0 ＝ 40.0 40 m2

0.3 × 40.0 ＝ 12.0 12 m3

0.2 × 40.0 ＝ 8.0 8 m3

12.0 - 8.0 ＝ 4.0 4 m3

4.0 ＝ 4.0 4 m3

　令和８年度　市道三芳１１０号線 排水整備工事
数　量　総　括　表

南房総市下滝田地先　

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

運搬距離

10.3km

1.4×2.35=3.29t

舗装工

舗装打換え工

舗装版切断
アスファルト舗装版
舗装厚：50mm

舗装版破砕（小規模）
アスファルト舗装版
舗装厚：50mm

殻運搬 舗装版破砕

殻処分 アスファルト殻

下層路盤
再生クラッシャラン RC-40
t=150mm

上層路盤
再生粒度調整砕石 RM-30
t=100mm

表層
再生密粒度アスコン（13）
t=50mm　1.4m未満

排水構造物工

作業土工

床掘り（掘削） 土砂　小規模

埋戻し 土砂　小規模

土砂等運搬 土砂

整地 残土受入れ地での処理
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　令和８年度　市道三芳１１０号線 排水整備工事
数　量　総　括　表

南房総市下滝田地先　

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

40.0 ＝ 40.0 40 m

1.80 ＝ 1.8 2 m

40.0 ÷ 0.5 × 0.9 ＝ 72.0 72 枚

40.0 ÷ 0.5 × 0.1 ＝ 8.0 8 枚

1.0 ＝ 1.0 1 個所

0.03 × 40.0 ＝ 1.2 1 m3

1.20 ＝ 1.2 1 m3

1.20 ＝ 1.2 1 m3 1.2×2.50=3.00t

側溝工

プレキャストＵ型側溝 250×250×2000

プレキャストＵ型側溝
U240
再利用撤去・据付

側溝蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
250用

側溝蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-25
250用

集水桝・マンホール工

現場打ち集水桝 □700×H700

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物

運搬処理工

殻運搬 コンクリート殻

殻処分 コンクリート殻

仮設工

交通管理工



仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

　令和８年度　市道三芳１１０号線 排水整備工事
数　量　総　括　表

南房総市下滝田地先　

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

 交通誘導警備員算出表より

8.0 ＝ 8.0 8 人日
交通誘導警備員



工　種 種　　別 細　　別 規　　格

(レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

 舗装工  舗装打換え工  舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ　15cm以下 m 41.4 203 0.20 

 　〃  　　〃  舗装版破砕（小規模） ｱｽﾌｧﾙﾄ　15cm以下 m2 27.2 23 1.18 

 　〃  　　〃  下層路盤 m2 20.0 830 0.02 

 　〃  　　〃  上層路盤 m2 20.0 830 0.02 

 　〃  　　〃  表層 車道・路肩部　1.4m未満 m2 40.0 250 0.16 

 排水構造物工  作業土工  床掘り（掘削） m3 12.0 32 0.38 

 　〃  　　〃  埋戻し m3 8.0 40 0.20 

L=2,000mm

 　〃  側溝工  プレキャストＵ型側溝 1,000kg/個以下 m 40.0 43 0.93 

L=600mm

 　〃  　　〃  プレキャストＵ型側溝 60kg/個以下 m 1.8 28 0.06 

ｺﾝｸﾘｰﾄ

 　〃  　　〃  蓋版 40kg/枚以下 枚 72.0 200 0.36 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

 　〃  　　〃  　　〃 40kg/枚以下 枚 8.0 200 0.04 

 　〃  集水桝・マンホール工  現場打ち集水桝 個所 1.0 2 0.50 

 構造物撤去工  構造物取壊し工  コンクリート構造物取壊し m3 1.2 11 0.11 

計 4.16 4日

合計 8.00 8人

　令和８年度　市道三芳１１０号線 排水整備工事
交通誘導警備員算出表

南房総市下滝田地先　

 交通誘導警備員2名

単位 数量
日当り

標準作業量
実日数 備考


