
仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

数量計算より

21.4 = 21.4 21 m3

3.00 ＋ 60.00 ＋ 3.00 = 66.0 66 m

数量計算より

180.0 = 180.0 180 m2

180.0 × 0.05 = 9.0 9 m3

9.0 = 9.0 9 m3

数量計算より

180.0 = 180.0 180 m2

数量計算より

180.0 = 180.0 180 m2

図面より

60.0 = 60.0 60 m

　令和８年度　市道吉沢１号線 道路維持工事
数　量　総　括　表

南房総市吉沢地先　

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

運搬距離

8.1km

処分数量(t)
9.0×2.35＝21.15

道路土工

路体盛土工

路体（築堤）盛土 2.5m未満

舗装工

舗装打換え工

舗装版切断

舗装版破砕

殻運搬
アスファルト殻

殻処分 アスファルト殻

不陸整正
再生粒度調整砕石 RM-30
平均30mm

表層
再生密粒度As(13)
t=50mm

縁石工

縁石工

アスカーブ
再生細粒As(13)
0.02m2

防護柵工



仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

　令和８年度　市道吉沢１号線 道路維持工事
数　量　総　括　表

南房総市吉沢地先　

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

図面より

29.00 = 29.0 29 m

90.3 = 90.3 90 m3

62.5 = 62.5 63 m3

90.3 － （ 62.5 ＋ 21.4 ） = 6.4 6 m3

6.4 = 6.4 6 m3

図面より

8.0 = 8.0 8 m

図面より

10.0 = 10.0 10 m

図面より

8.0 = 8.0 8 m

図面より

6.0 = 6.0 6 m

運搬距離

2.5km以下

路側防護柵工

ガードレール
Gr-C-4E
白

擁壁工

作業土工

床掘（掘削） 土砂（小規模）

埋戻 土砂（小規模）

土砂等運搬 土砂

整地 残土受入れ地での処理

プレキャスト擁壁工

ﾌﾟﾚキャスト擁壁 H1600

ﾌﾟﾚキャスト擁壁 H1500

ﾌﾟﾚキャスト擁壁 H1400

ﾌﾟﾚキャスト擁壁 H1300

構造物撤去工

防護柵撤去工



仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

　令和８年度　市道吉沢１号線 道路維持工事
数　量　総　括　表

南房総市吉沢地先　

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

図面より

29.0 = 29.0 29 m

柵板（0.02m3/枚） 杭（0.02m3/本）

0.02 × 48 ＋ 0.02 × 18 = 1.3 1 m3

1.3 = 1.3 1 m3

1.3 = 1.3 1 m3

1.0 = 1.0 1 式

交通誘導警備員算出表より

16.0 = 16.0 16 人日

運搬距離

8.1km

処分数量(t)

1.3×2.5＝3.25

防護柵撤去（ガードレール）

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物

運搬処理工

殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）

殻処分
コンクリート殻（鉄筋）
有筋二次

仮設工

土留・仮締切工

土のう 大型土のう撤去

交通管理工

交通誘導警備員



断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量

3.70 2.40 1.00 

2.60 3.15 56.7 1.90 2.15 38.7 0.60 0.80 14.4 

2.20 2.40 33.6 1.50 1.70 23.8 0.40 0.50 7.0 

90.3 62.5 21.4 

　令和８年度　市道吉沢１号線 道路維持工事
数　量　計　算

南房総市吉沢地先　

床掘 埋戻 盛土
測点名 距離

 +2.0

No.1 18.0 

 +14.0 14.0 

合　計 32.0 



幅 平均長 面積 幅 平均長 面積 幅 平均長 面積

3.00 3.00 3.00 

3.00 3.00 6.0 3.00 3.00 6.0 3.00 3.00 6.0 

3.00 3.00 24.0 3.00 3.00 24.0 3.00 3.00 24.0 

3.00 3.00 30.0 3.00 3.00 30.0 3.00 3.00 30.0 

3.00 3.00 30.0 3.00 3.00 30.0 3.00 3.00 30.0 

3.00 3.00 12.0 3.00 3.00 12.0 3.00 3.00 12.0 

3.00 3.00 18.0 3.00 3.00 18.0 3.00 3.00 18.0 

3.00 3.00 60.0 3.00 3.00 60.0 3.00 3.00 60.0 

180.0 180.0 180.0 

　令和８年度　市道吉沢１号線 道路維持工事
数　量　計　算

南房総市吉沢地先　

舗装版破砕 不陸整正 舗装
測点名 距離

No.0

 +2.0 2.0 

 +10.0 8.0 

No.1 10.0 

 +10.0 10.0 

 +14.0 4.0 

No.2 6.0 

No.3 20.0 

合　計 60.0 



工　種 種　　別 細　　別 規　　格

(レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

道路土工 路体盛土工 路体（築堤）盛土 2.5m未満 m3 21.4 50 0.43 

舗装工 舗装打換え工 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ　15cm以下 m 66.0 203 0.33 

　〃 　　〃 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ　15cm以下 m2 180.0 260 0.69 
舗装版破砕

　〃 　　〃 殻運搬 DID無　10.0km以下 m3 9.0 25 対象外

　〃 　　〃 殻処分 m3 9.0 対象外

　〃 　　〃 不陸整正 車道・路肩部施工 m 180.0 1400 0.13 
車道・路肩部

　〃 　　〃 表層 1.4m以上3.0m以下 m 180.0 1300 0.14 

縁石工 縁石工 アスカーブ m 60.0 260 0.23 
土中建込

防護柵工 路側防護柵工 ガードレール Gr-C-4E m 29.0 130 0.22 

擁壁工 作業土工 床掘 m3 90.3 32 2.82 

　〃 　　〃 埋戻 m3 62.5 40 1.56 
小規模 山積0.28m3

　〃 　　〃 土砂等運搬 DID無 2.5km以下 m3 6.4 29 対象外

　〃 　　〃 整地 m3 6.4 434 対象外

　〃 ﾌﾟﾚキャスト擁壁工 ﾌﾟﾚキャスト擁壁 H1600 m 8.0 26 0.31 

　〃 　　〃 　　〃 H1500 m 10.0 26 0.38 

　令和８年度　市道吉沢１号線 道路維持工事
交通誘導警備員算出表

南房総市吉沢地先　

単位 数量
日当り

標準作業量
実日数 備考



工　種 種　　別 細　　別 規　　格

(レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

　令和８年度　市道吉沢１号線 道路維持工事
交通誘導警備員算出表

南房総市吉沢地先　

単位 数量
日当り

標準作業量
実日数 備考

　〃 　　〃 　　〃 H1400 m 8.0 26 0.31 

　〃 　　〃 　　〃 H1300 m 6.0 26 0.23 
土中建込

構造物撤去工 防護柵撤去工 防護柵撤去（ガードレール） Gr-C-4E m 29.0 250 0.12 
鉄筋構造物

　〃 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 機械施工 m3 1.3 11 0.12 

　〃 運搬処理工 殻運搬 m3 1.3 29 対象外

　〃 　　〃 殻処分 m3 1.3 対象外

仮設工 土留・仮締切工 土のう 大型土のう撤去 袋 1.0 147.00 0.01 

8.03 8人

16.00 16人
交通誘導警備員2名

計

合計


