
数  量 単位

千倉１０３ 千倉１１８

7.70 + 6.05 ＝ 13.75 14

千倉１０３ 千倉１１８

178.1 + 167.5 ＝ 345.6 346

千倉１０３ 千倉１１８

8.9 + 8.4 ＝ 17.3 17

千倉１０３ 千倉１１８

8.9 + 8.4 ＝ 17.3 17 17.3 ×2.35＝ 40.65ｔ

千倉１０３ 千倉１１８

178.1 + 167.5 ＝ 345.6 346

千倉１０３ 千倉１１８

178.1 ＝ 178.1 178

千倉１０３ 千倉１１８

167.5 ＝ 167.5 168

千倉１０３ 千倉１１８

54.00 ＝ 54.00 54

千倉１０３ 千倉１１８

3.2 ＝ 3.2 3

千倉１０３ 千倉１１８

3.2 ＝ 3.2 3

千倉１０３ 千倉１１８

1.0 ＝ 1.0 1

千倉１０３ 千倉１１８

4.0 + 1.0 ＝ 5.0 5

数 量 総 括 表 （ 市 道 千 倉 １ ０ ３ 号 線 外 舗 装 修 繕 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

舗装工

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕 As舗装　小規模
m2

殻運搬
As殻（小規模）
運搬距離　L=28.5㎞以下

ｍ3

殻処分 As殻
ｍ3

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

表層
再生密粒度As（13）
t=50㎜　3.0ｍ超

m2

表層
再生密粒度As（13）
t=50㎜　1.4ｍ以上3.0m以下

m2

排水構造物工

側溝清掃
人力清掃
有蓋　コンクリート蓋

m

土砂等運搬 運搬距離　L=2.5㎞
m3

整地 残土受入地での処理
m3

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
人日

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日



数  量 単位

4.00 + 3.70 7.70

数量計算より 178.10 178.1

178.10 * 0.05 8.9

8.9

数量計算より 178.10 178.1

数量計算より 178.10 178.1

図面より 54.00 54.00

54.00 * 0.06 3.2

3.2

2.0 * 2.0 4.0 2人×2日

数 量 表 （ 市 道 千 倉 １ ０ ３ 号 線 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

舗装工

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕 小規模(Ａｓ舗装)
m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=22.4㎞

ｍ3

殻処分 As殻
ｍ3

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

表層
再生密粒度As（13）
t=50㎜　3.0m以上

m2

排水構造物工

側溝清掃
人力清掃
有蓋　コンクリート蓋

m

土砂等運搬 運搬距離　L=2.5㎞
m3

整地 残土受入地での処理
m3

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 4.00 4.00 4.00

至
№0+10 3.50 3.50 3.50

自
№0+10 3.50 3.50 3.50

至
№1 3.30 3.30 3.30

自
№1 3.30 3.30 3.30

至
№1+10 3.60 3.60 3.60

自
№1+10 3.60 3.60 3.60

至
№2 3.55 3.55 3.55

自
№2 3.55 3.55 3.55

至
№2+10 3.70 3.70 3.70

自

至

自

至

数 量 計 算 （ 市 道 千 倉 １ ０ ３ 号 線 ）

舗 装 版 破 砕 (As) 不 陸 整 正 表 層

測点 測点間距離

10.000 3.75 37.5 3.75 37.5

10.000 3.40 34.0 3.40 34.0 3.40 34.0

3.75 37.5

10.000 3.45 34.5 3.45 34.5

10.000 3.58 35.8 3.58 35.8 3.58 35.8

3.45 34.5

10.000 3.63 36.3 3.63 36.3 3.63 36.3

合　　計 50.000 178.1 178.1 178.1



数  量 単位

3.00 + 3.05 6.05

数量計算より 167.50 167.5

167.50 * 0.05 8.4

8.4

数量計算より 167.50 167.5

数量計算より 167.50 167.5

1.0 * 1.0 1.0 1人×1日

1.0 * 1.0 1.0 1人×1日

数 量 表 （ 市 道 千 倉 １ １ ８ 号 線 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

舗装工

舗装版切断
Ａｓ舗装版
t=50㎜

ｍ

舗装版破砕 小規模(Ａｓ舗装)
m2

殻運搬
As殻(小規模)
運搬距離　L=25.1㎞

ｍ3

殻処分 As殻
ｍ3

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

表層
再生密粒度As（13）
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以
下 m2

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
人日

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 3.00 3.00 3.00

至
№0+10 2.90 2.90 2.90

自
№0+10 2.90 2.90 2.90

至
№1 2.55 2.55 2.55

自
№1 2.55 2.55 2.55

至
№1+10 2.65 2.65 2.65

自
№1+10 2.65 2.65 2.65

至
№2 2.75 2.75 2.75

自
№2 2.75 2.75 2.75

至
№2+10 2.95 2.95 2.95

自
№2+10 2.95 2.95 2.95

至
№3 3.05 3.05 3.05

自

至

自

至

自

至

数 量 計 算 （ 市 道 千 倉 １ １ ８ 号 線 ）

舗 装 版 破 砕 (As) 不 陸 整 正 表 層

測点 測点間距離

10.000 2.95 29.5 2.95 29.5 2.95 29.5

10.000 2.60 26.0 2.60 26.0 2.60 26.0

10.000 2.73 27.3 2.73 27.3 2.73 27.3

10.000 2.85 28.5 2.85 28.5 2.85 28.5

10.000 2.70 27.0 2.70 27.0 2.70 27.0

-0.8 -0.8 -0.8

10.000 3.00 30.0 3.00 30.0 3.00 30.0

合　　計 60.000 167.5 167.5 167.5

図面より

控除

図面より

控除

図面より

控除



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

7.70 203 0.038

178.10 484 0.368

178.10 1400 0.127

178.10 2300 0.077

54.00 26 2.077

2.687

2.000

　　　　　　　　市道千倉１０３号線外舗装修繕工事（千倉１０３号線）　誘導員日数計算

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

舗装工

舗装版切断
アスファルト舗装
15㎝以下

ｍ

舗装版破砕
舗装版破砕積込
（小規模土工）

m2

不陸整正
再生粒度調整砕石RM-30
t=30㎜(平均)

ｍ2

表層
車道・路肩部
3.0ｍ超

m2

排水構造物工

側溝清掃
人力清掃
有蓋　コンクリート蓋

ｍ

計

必要日数



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

6.05 203 0.030

167.50 484 0.346

167.50 1400 0.120

167.50 1300 0.129

0.625

1.000

　　　　　　　　　　市道千倉１０３号線外舗装修繕工事（千倉１１８号線）　誘導員日数計算

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

舗装工

舗装版切断
アスファルト舗装
15㎝以下

ｍ

舗装版破砕
舗装版破砕積込
（小規模土工）

m2

不陸整正
再生粒度調整砕石RM-30
t=30㎜(平均)

ｍ2

表層
車道・路肩部
1.4ｍ以上3.0ｍ以下

m2

計

必要日数


