
数  量 単位

瀬戸３ 川戸３

16.80 + 2.20 ＝ 19.00 19

瀬戸３ 川戸３

193.2 + 2.2 ＝ 195.4 195

瀬戸３ 川戸３

9.7 + 0.1 ＝ 9.8 10

瀬戸３ 川戸３

9.7 + 0.1 ＝ 9.8 10 9.8 ×2.35＝ 23.03ｔ

瀬戸３ 川戸３

193.2 + 110.0 ＝ 303.2 303

瀬戸３ 川戸３

193.2 ＝ 193.2 193

瀬戸３ 川戸３

110.0 ＝ 110.0 110

瀬戸３ 川戸３

2.0 ＝ 2.0 2

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
人日

表層
再生密粒度As（13）
t=50㎜　3.0ｍ超

m2

表層
再生密粒度As（13）
t=50㎜　1.4ｍ以上3.0m以下

m2

殻処分 As殻
ｍ3

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

舗装版破砕 As舗装　小規模
m2

殻運搬
As殻（小規模）
運搬距離　L=28.5㎞以下

ｍ3

舗装工

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

数 量 総 括 表 （ 市 道 瀬 戸 ３ 号 線 外 舗 装 修 繕 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考



数  量 単位

4.20 + 4.20 + 4.30 + 4.10 16.80

数量計算より 193.20 193.2

193.20 * 0.05 9.7

9.7

数量計算より 193.20 193.2

数量計算より 193.20 193.2

2.0 * 1.0 2.0 2人×1日
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

表層
再生密粒度As（13）
t=50㎜　3.0m以上

m2

仮設工

殻処分 As殻
ｍ3

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

舗装版破砕 小規模(Ａｓ舗装)
m2

殻運搬
As殻
運搬距離　L=21.3㎞

ｍ3

舗装工

舗装版切断
As舗装版
t=50㎜

ｍ

数 量 表 （ 市 道 瀬 戸 ３ 号 線 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自

至
1工区

自
No.0 4.20 4.20 4.20

至
№0+10 4.20 4.20 4.20

自

至
2工区

自
No.0 4.30 4.30 4.30

至
№1+16 4.10 4.10 4.10

自

至

合　　計 46.000 193.2 193.2 193.2

36.000 4.20 151.2 4.20 151.2 4.20 151.2

10.000 4.20 42.0 4.20 42.0 4.20 42.0

数 量 計 算 （ 市 道 瀬 戸 ３ 号 線 ）

舗 装 版 破 砕 (As) 不 陸 整 正 表 層

測点 測点間距離



数  量 単位

2.20 2.20

2.20 * 1.00 2.2 既設舗装とのすりつけ　No.0～1ｍ

2.20 * 0.05 0.1

0.1

数量計算より 110.00 110.0

数量計算より 110.00 110.0
表層

再生密粒度As（13）
t=50㎜　W=1.4ｍ以上3.0m以
下 m2

殻処分 As殻
ｍ3

不陸整正
RM-30
t=30㎜(平均)

m2

舗装版破砕 小規模(Ａｓ舗装)
m2

殻運搬
As殻(小規模)
運搬距離　L=23.5㎞

ｍ3

舗装工

舗装版切断
Ａｓ舗装版
t=50㎜

ｍ

数 量 表 （ 市 道 川 戸 ３ 号 線 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考



幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積 幅員 平均幅員 面積

自
№0 2.20 2.20

至
№1 2.20 2.20

自
№1 2.20 2.20

至
№2 2.20 2.20

自
№2 2.20 2.20

至
№2+10 2.20 2.20

自

至

自

至

自

至

110.0 0.0合　　計 50.000 110.0

10.000 2.20 22.0 2.20 22.0

20.000 2.20 44.0 2.20 44.0

20.000 2.20 44.0 2.20 44.0

数 量 計 算 （ 市 道 川 戸 ３ 号 線 ）

不 陸 整 正 表 層

測点 測点間距離



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

16.80 203 0.083

193.20 484 0.399

193.20 1400 0.138

193.20 2300 0.084

0.704

1.000

計

必要日数

ｍ2

表層
車道・路肩部
3.0ｍ超

m2

舗装工

舗装版切断
アスファルト舗装
15㎝以下

ｍ

舗装版破砕
舗装版破砕積込
（小規模土工）

m2

不陸整正
再生粒度調整砕石RM-30
t=30㎜(平均)

　　　　　　　　　　市道瀬戸３号線外舗装修繕工事（市道瀬戸３号線）　誘導員日数計算

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考


